
PROJEKTNI ZADATAK 

ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MOSTA SELIŠTA 1 

Investitor: OPŠTINA KOLAŠIN 

Objekat: Most Selišta 1 – rekonstrukcija 

Lokacija: KP 250 KO Smailagića Polje sa uklapanjem na lokalni put sa jedne 
strane KP 105 i druge strane KP 16 KO Smailagića Polje u Kolašinu 

Vrsta dokumentacije: Glavni projekat hitnih mjera sanacije kolovozne 
Konstrukcije 

Projektant: Igor Đuranović, dipl.inž.građ. 

1. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA 
Predmet projektnog zadatka je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije postojećeg mosta, sa ciljem 

sanacije i unapređenja nosivosti, trajnosti, funkcionalnosti i bezbjednosti konstrukcije. Projektom 

definisati sve radove na postojećoj i novoj konstrukciji, potrebna ojačanja, materijale, konstruktivne 

detalje, faznost i tehnologiju izvođenja. 

2. POSTOJEĆE STANJE 
Glavnu noseću konstrukciju čine četiri postojeća čelična nosača oznake „КМЗ ИМ. СТАЛИНА 

№55“, visine približno 55 cm, dužine oko 10,00 m, sa osovinskim rasponom između oslonaca 

približno 8,50 m. Predviđeno je uklanjanje postojeće drvene kolovozna konstrukcije, koju čine 

pragovi i drvene daske d=5 cm složene preko čeličnih nosača. Projektant je dužan da sve relevantne 

mjere i stanje nosećih elemenata provjeri na licu mjesta. 

Krajnji čelični nosač na nizvodnoj strani se nalazi u položaju drugačijem od ostala tri. Projektom 

predvidjeti njegovo demontiranje, rotiranje za 180° oko svoje podužne ose i ponovno postavljanje u 

pravilan položaj, tako da se postojeća donja flanša (nožica) nakon rotacije nalazi na gornjoj strani. 

3. OSNOVNO PROJEKTOVANO RJEŠENJE 
Predvidjeti zadržavanje postojećih glavnih čeličnih nosača, uz pregled, čišćenje, potrebnu lokalnu 

sanaciju i antikorozivnu zaštitu. Preko nosača projektovati novu monolitnu armiranobetonsku 

kolovoznu ploču gabarita približno 5,00 × 10,00 m, debljine 32 cm, od armiranog betona. 

Novu armiranobetonsku ploču povezati sa postojećim čeličnim nosačima i obezbijediti neophodan 

stepen sprezanja nove rasponske konstrukcije, u cilju ravnomjernog prihvatanja spoljašnjih dejstava 

i ostvarivanja zajedničkog rada čelika i betona. Radi postizanja odgovarajućeg položaja mostovske 

konstrukcije moguće je izvršiti utapanje gornjeg dijela čeličnog profila u beton do potrebne dubine.  

4. OBIM RADOVA KOJE JE POTREBNO OBUHVATITI PROJEKTOM 
• pripremni radovi, obezbjeđenje gradilišta i potrebna regulacija saobraćaja i vodotoka; 

• kontrolisano i pažljivo uklanjanje postojeće drvene kolovozne konstrukcije; 

• pregled, čišćenje, lokalna sanacija i antikoroziona zaštita postojećih čeličnih nosača; 



• demontaža, rotiranje za 180° oko svoje podužne ose krajnjeg nizvodnog nosača; 

• eventualna “mala” repozicija ostalih glavnih čeličnih nosača u podužnom pravcu; 

• montaža radne i noseće skele za dvije konzolne zone; 

• postavljanje drvene oplate između postojećih I nosača, koja bi se oslanjala preko odgovarajućih 

nožica na postojeće nosače, uz neophodna osiguranja; 

• ugradnja armature i elemenata veze nove ploče sa čeličnim nosačima; 

• betoniranje nove armiranobetonske ploče; 

• hidroizolacija, završni kolovozni slojevi, ivični elementi, ograda i ostala oprema mosta; 

• uređenje gradilišta i propisno upravljanje građevinskim otpadom. 

5. PRORAČUN KONSTRUKCIJE 
Izraditi kompletan proračun rekonstruisane konstrukcije u skladu sa korespodentnim crnogorskim 

standardima. Obuhvatiti sopstvenu težinu postojećih i novih elemenata, završne slojeve i opremu, 

kao i mjerodavno saobraćajno opterećenje. Provjeriti nosivost i stabilnost postojećih čeličnih 

nosača, nove armiranobetonske ploče, veze ploče i nosača, oslonaca i drugih kostrukcijskih 

elemenata, kao i granična stanja upotrebljivosti cjelokupne konstrukcije. Kontrolisati kapacitet 

nosivosti i po potrebi izvršiti ojačanje postojećih obalnh oslonaca – oporaca. Obezbijediti stabilnost 

konstrukcije u ravni kolovozne konstrukcije 

Posebno analizirati fazu izvođenja i betoniranja, prije očvršćavanja betona nove ploče, kada 

postojeći čelični nosači i privremena konstrukcija preuzimaju težinu svježeg betona, armature, 

oplate, radnika i opreme. Sprovesti provjere graničnog stanja nosivosti i upotrebljivosti prema 

važećim crnogorskim standardima, odnosno Eurokodovima. 

6. GRAFIČKA I KONSTRUKTIVNA RAZRADA 
Grafičkom dokumentacijom prikazati dispoziciju, podužne i poprečne presjeke, plan oplate, planove 

armature, detalje veze armiranobetonske ploče sa čeličnim nosačima, raspored armature, oslonce, 

konzolne djelove, ivice ploče, hidroizolaciju, slojeve kolovoza i ogradu. 

Posebno prikazati pravilan položaj krajnjeg nizvodnog nosača nakon rotiranja, kao i način njegovog 

privremenog osiguranja, podizanja, rotiranja i ponovne montaže. 

7. TEHNOLOGIJA I FAZNOST IZVOĐENJA 
Definisati redosled i tehnologiju izvođenja tako da stabilnost konstrukcije bude obezbijeđena u svim 

fazama. Razraditi uklanjanje drvene konstrukcije, manipulaciju krajnjim nizvodnim nosačem, 

montažu skele i oplate, armiranje, betoniranje, njegu betona i uklanjanje privremene konstrukcije 

(skela i oplata) nakon dostizanja potrebne čvrstoće. 

8. MATERIJALI I TRAJNOST 
Za novu ab ploču predvidjeti beton potrebne klase čvrstoće i armaturu odgovarajuće klase prema 

zahtjevima proračuna konstrukcije. Svi materijali moraju imati odgovarajuću atestnu dokumentaciju 

o kvalitetu i usaglašenosti svojstava. Za postojeću čeličnu konstrukciju definisati pripremu površine 



i odgovarajući sistem antikorozione zaštite, naročito u zonama oslonaca i na mjestima koja su 

izložena vodi i vlazi.  

9. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I OTPAD 
Predvidjeti mjere kojima se sprečava dospijevanje građevinskog otpada, ostataka betona, 

cementnog mlijeka, ulja, goriva i drugih štetnih materija u vodotok i okolno zemljište. Građevinski 

otpad razvrstavati i zbrinjavati u skladu sa važećim propisima i posebnim Uputstvom za upravljanje 

građevinskim otpadom. 

10. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
Glavni projekat treba izraditi u obimu i sadržaju propisanom važećim propisima Crne Gore za ovu 

vrstu tehničke dokumentacije i predmetni zahvat, koji podrazumijeva sljedeće: 

• opštu dokumentaciju i projektni zadatak; 

• tehnički opis i prikaz postojećeg stanja; 

• proračun konstrukcije; 

• grafičke priloge i konstruktivne detalje; 

• planove oplate i armature; 

• tehnologiju i faznost izvođenja; 

• specifikaciju, predmjer i predračun radova; 

• mjere zaštite životne sredine i upravljanja građevinskim otpadom; 

• ostale potrebne elaborate i priloge prema važećim propisima. 

11. PROPISI I STANDARDI 
Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima Crne Gore 

kojima se uređuju izrada tehničke dokumentacije i izgradnja objekata, kao i primjenljivim MEST 

EN/Eurokod standardima za dejstva na konstrukcije, betonske, čelične i spregnute konstrukcije, sa 

odgovarajućim nacionalnim aneksima. 

12. ZAVRŠNE ODREDBE 
Projektant je dužan da prije konačnog usvajanja rješenja provjeri raspoloživu dokumentaciju i 

stvarno stanje konstrukcije. Ukoliko se utvrde odstupanja koja mogu uticati na nosivost, stabilnost 

ili projektovano rješenje, potrebno je izvršiti odgovarajuću dopunu proračuna i dokumentacije. 

Projektno rješenje rekonstrukcije mora obezbijediti racionalnu, trajnu i bezbjednu eksploataciju, uz 

maksimalno opravdano korišćenje postojećih nosivih elemenata. 

Podgorica, 29.07.2026. godine INVESTITOR 
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