Elektronski potpis projektanta Elektronski potpis revidenta

INVESTITOR 1: OPSTINA KOLASIN

OBJEKAT 2 Gradska saobracajnica koja spaja ulicu "Boska Rasovica
[" i ulicu "Milivoja Bulatoviéa [" u saobracajno
infrastrukturnom koridoru, definisanom izmedu
regulacionih linija, izmedu zona H5 i H6, prema DUP-u
"Centar"” u Kolasinu - cca 140m

LOKACIJA 3: kat.parc.753, 755, 762 i 745 KO Kolasin, Opstina
KolaSin

VRSTA TEHNICKE GLAVNI PROJEKAT

DOKUMENTACIJE 4:

PROJEKTANT 5: "RAIng" d.o.0. Podgorica, Zarka Zrenjanina 36,
PIB 02970759, 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko
savjetovanje

ODGOVORNO LICE 6: mr Vlatko Radovi¢, dipl. inz. grad., Izvr$ni direktor

GLAVNI INZENJER 7: mr Verica JuSkovi¢, dipl.inz.grad., br. lic. UP1 107/7-1353/2

1 Naziv/ime investitora

ZNaziv projektovanog objekta

3 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisticka parcela, katastarska parcela

4Idejno rjeSenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju
naslovna strana cjelokupne tehnicke dokumentacije)

5Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehnicku dokumentaciju

6Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

7Ime i prezime glavnog inZenjera.



Elektronski potpis projektanta Elektronski potpis revidenta

INVESTITOR 1: OPSTINA KOLASIN

OBJEKAT 2 Gradska saobracajnica koja spaja ulicu "Boska Rasovica
[" i ulicu "Milivoja Bulatoviéa [" u saobracajno
infrastrukturnom koridoru, definisanom izmedu
regulacionih linija, izmedu zona H5 i H6, prema DUP-u
"Centar"” u Kolasinu - cca 140m

LOKACIJA 3: kat.parc.753, 755, 762 i 745 KO Kolasin, Opstina
KolaSin

DIO TEHNICKE GLAVNI PROJEKAT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

DOKUMENTACIJE 4: SLABE STRUJE - KNJIGA 6

PROJEKTANT 5: TK-LINK d.o.0. Podgorica

ODGOVORNO LICE ¢: Zoran Kaluderovié¢

ODGOVORNI INZENJER 7: Zoran Kaluderovi¢, dipl.ing.el.

SARADNICI NA PROJEKTU &:

1 Naziv/ime investitora

ZNaziv projektovanog objekta

3 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisticka parcela, katastarska parcela

4Idejno rjeSenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju
naslovna strana cjelokupne tehnicke dokumentacije)

5Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehnicku dokumentaciju

6Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

7Ime i prezime odgovornog inZenjera

8Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehnicke dokumentacije



Gradska saobracajnica koja spaja ulicu '""BoSka RaSovic¢a I" i ulicu "Milivoja
Bulatovica I" u saobracajno infrastrukturnom koridoru, definisanom izmedu
regulacionih linija, izmedu zona H5 i H6, prema DUP-u "Centar" u KolaSinu - cca
140m
-Glavni elektrotehnicki projekat slabe struje-

SPISAK KNJIGA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

KNJIGA1:  OPSTA DOKUMENTACIJA
KNJIGA2:  GRADEVINSKI PROJEKAT - GLAVNI PROJEKAT SAOBRACAJA

KNJIGA 3: GRADEVINSKI PROJEKAT - GLAVNI PROJEKAT SAOBRACAJNE
SIGNALIZACIJE

KNJIGA4:  GRADPEVINSKI PROJEKAT - GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNICKIH
INSTALACIJA

KNJIGA 5: ELEKTROTEHNICKI PROJEKAT -GLAVNI PROJEKAT JAKE STRUJE

KNJIGA 6: ELEKTROTEHNICKI PROJEKAT -GLAVNI PROJEKAT SLABE STRUJE

KNJIGA 7: OSTALI ELABORATI - ELABORAT GEOTEHNICKIH ISTRAZIVANJA

TK-LINK d.o.o.



Gradska saobracajnica koja spaja ulicu '""BoSka RaSovic¢a I" i ulicu "Milivoja Bulatovié¢a I'" u
saobracajno infrastrukturnom koridoru, definisanom izmedu regulacionih linija, izmedu
zona H5 i H6, prema DUP-u "Centar' u KolaSinu - cca 140m
-Glavni elektrotehnicki projekat slabe struje-

SADRZAJ KNJIGE SLABE STRUJE........cccoeoieeeeceeeeee e list 3

1 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA. ... list 4

- Tehnicki opis (16 strana)
- Spisak primijenjenih standarda i propisa (1 strana)
- Prikaz mjera za$tite na radu (5 strana)
- Opste napomene( 1 strana)
- Program kontrole i osiguranja kvaliteta( 9 strana)
- Upustvo za upravljanje sa gradevinskim otpadom, odnosno otpadom koji nastaje
tokom gradenja, koris¢enja odnosno uklanjanja objekta( 4 strane)
Specifikacija materijala i opreme(1 strana)
Zbirna rekapitulacija(l strana)

2 NUMERICKA DOKUMENTACIJIA. ... ..coiiiieeeeece e list 43

- Specifikacija materijala i opreme( 1 strana)
- Predmijer i predracun materijala i radova (6 strana)

3 GRAFICKA DOKUMENTACIIA......oo oo list 51

Prilog 1_Legende i napomene

Prilog 2_Situaciona $ema postojece i planirane infrastrukture

Prilog 3_Razvojna Sema postojece i nove infrastrukture

Prilog 4_ PVC cijev, gumeni prsten i drzac rastojanja

Prilog 5_ PVC uvodnica, PVC poklopac i detalj spajanja PVC cijevi

Prilog 6_ Laki tk poklopac

Prilog 7_ TeSki tk poklopac

Prilog 8_ Poprecni presjeci rova u asfaltu/trotoaru za kan. sa 1x2xPVC cijevi @110 mm
Prilog 9_ Poprecni presjeci rova u asfaltu/trotoaru za kan. sa 3xPVC cijevi @110mm
Prilog 10_ Poprecni presjek rova zastite postojecih kablova(PVC cijevi) na ugrozenim
dionicama, detalj parkiranja i zastite mreznog kabla sa nastavkom u zemlji

Prilog 11 Detalj ukrstanja PVC cijevi sa energetskim vodom kada je rastojanje manje
od 30 cm i detalj hladnog savijanja PVC cijevi

Prilog 12_ Tipska razvojna Sema projektovanih okana u trotoaru/zemlji sa
karakteristikama gradnje

Prilog 13_ Tipska razvojna Sema projektovanih okana u asfaltu sa karakteristikama
gradnje

Prilog 14 Tipski vertikalni i horizontalni presjek projektovanih okana u trotoaru/zemilji
Prilog 15_ Tipski vertikalni i horizontalni presjek projektovanih okana u asfaltu

Prilog 16_ Plan armature za gornju ploCu projektovanih okana u trotoaru/zemlji
unutradnjih dimenzija 140(120)x100(100)xvisina

Prilog 17_ Plan armature za gornju plo€u projektovanih okana u asfaltu

unutradnjih dimenzija 140(120)x100(100)xvisina

Prilozi 18 _ Sinhron plan

TK-LINK d.o.0.



Gradska saobracdajnica koja spaja ulicu "BoSka RaSoviéa I" i ulicu '""Milivoja
Bulatovica I'' u saobracajno infrastrukturnom Koridoru, definisanom izmedu
regulacionih linija, izmedu zona HS5 i H6, prema DUP-u "Centar" u Kola$inu - cca
140m

-Glavni elektrotehnicki projekat slabe struje-

1. TEKSTUALNADOKUMENTACIJA




Gradska saobracdajnica koja spaja ulicu "BoSka RaSoviéa I" i ulicu '""Milivoja
Bulatovica I'' u saobracajno infrastrukturnom Koridoru, definisanom izmedu
regulacionih linija, izmedu zona HS i H6, prema DUP-u "Centar" u KolaSinu - cca
140m

-Glavni elektrotehnicki projekat slabe struje-

-TEHNICKI OPIS-

1. OSNOVNI PODACI OBJEKTA

Prilikom opisivanja u tehnickom reSenju posmatra se u pravcu rasta profila
ukoliko nije drugacije naglaseno.

Prema gradevinskom projektu saobracajnica duzine 141m ima obostrane trotoare
Sirine 1.5m. DuZ desne strane ulice planirana su parking mjesta. Sa lijeve strane imamo
pri kraju ulice parking sa osam mjesta. Tader, sa lijeve strane ulice izmedu profila PR6-
PR10 DUP-om predviden je parking, koji nije predmet naSeg zahvata obrade projekta.

Kao $to je na slici 1 prikazano pocetak ulice je sa google koordinatom
42.822794,19.527311, a zavrsava se na koordinati 42.822735,19.528993.
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Slika 1: Lokacija saobracajnice na googl earthu

Na lokalitetu gradnje postoji infrastruktura od PVC i Pe cijevi, kao i bakarni
kablovi polozeni u zemlji koji zavr$avaju na samostoje¢im izvodnim ormarima. Opis
postojeceg stanja sa predlogom zastite, rekonstrukcije 1 uklapanje nove na postojec¢u
kanalizaciju opisano je u poglavlju "Postojece stanje sa opisom rekonstrukcije".

Ogranicenje u projektovanju TK infrastrukture je planirana trasfostanica MBTS
10/0.4 kV 2x630kVA "H6.1" po sredini desnog parkinga. Odluka o gradnji trafostanice
donijeta je od strane Opstine Kolasin Odlukom sa urbanisticko-tehnic¢kim uslovima pod
brojem 02-3590/9 od 25.05.2023. godine. Zbog zauzimanja koridora TK trase koja je
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predvidena DUP-om iznudeno reSenje je planiranje trase suprotnom stranom ulice. Pri
tome se vodilo ra¢una da su zadrzane DUP pozicije okna na desnoj strani ulice kao
prikljucne tacke objekata na desnoj strani.

Radi lakSeg razumijevanja pozicije okana i trase obavezno pogledati sinhron plan
instalacija koji je u velikoj mjeri uticao na izbor trase kanalizacije i lokacije okana.

Kroz skara¢enicu PVC cijev podrazumijeva se standardna kruta cijev za
kanalizaciju elektronske komunikacije spoljasnjeg pre¢nika @¥110mm. Sa skrac¢enicom Pe
cijev podrazumijeva se polietilenska cijev visoke gustine spoljasSnjeg pre¢nika 40mm
atestirana na pritisak od 10 bara.

Predlog Investitoru da pribavi pisanu izjavu od vlasnika instalacija
(Crnogorski Telekom, Mtel, Telemach):

1. da su upoznati sa ovim projektom i da ¢e shodno njegovom
tehnickom rjeSenju uraditi projekte privremenog izmjestanja ili rekonstrukcije
kablova,

2. da ¢e obezbijediti nadzor na segmentima saobracajnice sa kablovskom
infrastrukturom i kablovima kako bi se relilzacija_ovog tehni¢kog resenja $to bolje
prilagodila postojeéem stanju instalacija u_cilju izbjegavanja nepotrebnih prekida
servisa .

GRADEVINSKI I GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
A. POSTOJECE STANJE SA PREDLOGOM REKONSTRUKCIJE

Obilaskom trase locirano je:

» S1d samostojeci izvodni ormar sa lijeve strane pocetne uklopne raskrsnice
(Prilog 2 i slika 2). Napojni, primarni, kabal poloZen je iz pravca Podruma pic¢a(Ul.
Boska Rasovi¢a). Ormar S1d potrebno je dislocirati na plo¢u O1 okna do same spoljnje
ivice trotoara. Plocu izbusiti da kablovi direktno ulaze u izvodni ormar. Izvodni ormar je
dio tzv. elasti¢ne mreze, u kojoj primarni kablovi zavrsavaju na reglete i njihova
kroskonekcija veza se ostvaruje ranzirom regleta. Od S1d ormara u tri pravca poloZeni
su primarni kablovi. Kablovi su poloZzeni direktno u zemlju.

Krak kabla prema Oz oknu rekonstruisati provla¢enjem novog kabla kroz novu
PVC cijev od S1d ormara do Oz okna. Dok se ne stvore uslovi za izgradnju raspona O1-
Oz potrebno kabal locirati i ukopati dublje kako bi servisi bili u funkciji za vrijeme
trajanja gradiliSta.

Krak preko postojece ulice rekonstruisati provlac¢enjem kablovskog resla kroz
PVC cijev u prelazu. Uklopni nastavak uraditi iza ulice u zemljanom dijelu.

Kabal prema S2d izvodu rekonstruisati prova¢enjem novog kabla kroz novu PVC
cijev raspona O1-0O2 okno. Kao privremeno reSenje za vrijeme radova predlog da se
kabal otkopa i skrajne do spoljnje ivice novog trotoara.

Preko uklopne raskrsnice poloZene su 3xPe cijevi iz okna kod Podruma pica.
Izgradnjom prelaza od PVC cijevi napustiti Pe cijevi na rasponu O1-Oz, a kablove
rekonstruisati kroz novu kanalizaciju. U trenutku obilaska gradista Pe cijevi su bile
prazne i zavrSavale u rupi gdje vlasnik objekta planira gradnju uklopnog okna. U naSem
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projektu to je Oz okno. Zbog neizvjesnosti da li ¢e investitor objekta uraditi Oz okno

naSim predmjerom je obuhvacéen materijal i rad za njegovu izgradnju.
» S2d (Prilog 2 i slika 3) izvodni oramr kod PR10, iza stuba NN mreze, u
neposrednoj blizini ograde gravitiraju¢eg placa.

I sa njega poloZen je primarni kabal izmedu zgrada sa desne strane ulice. Posto
presijeca ulicu potrebno je gradevinski locirati kabal i ako je plitak ukopati ga dublje do
izgradnje kanalizacionog prelaza 02-O2.1 okno. Okno O2.1 pozicionira se na trasu kabla
uz spoljnu ivicu trotoara.

Izvodni ormar S2d u kona¢nom reSenju dilocirati na plo¢u O2 okna uz spoljnju
ivicu trtoara.

bkuz ka S2d
izvodnom ormaru

Slika 2: Samostojeci izvodni ormar S1d sa orjentacionim trasama primarnih kablova
elastiéne mreZe + orjentaciona trasa 3xPe cijevi koje su poloZene iz okna kod Podruma
pi¢a do planiranog priklju¢nog okna za BB Solar zgradu. Slikano u pravcu rasta profila
dijagonalo da desne prema lijevoj strani uklopne raskrsnice.

» Prokno( Prilog 2 i slika 4) sa desne strane uklopne raskrsnice na kraju
zahvata. Okno je malih dimenzija 60x60x90cm. U njega iz pravca Ulice Boska RaSovica
polozena je PVC cijev. Iz okna do zgrade sa desne strane ulice u neposrednoj blizini
polozena je jedna Pe cijev. S obzirom da se planira proSirenje kapaciteta kanalizacije
preko uklopne raskrsnice sa 3xPVC cijevi i da ¢e u razradi projekta ulice na koju se
uklapamo Pr okno predstavljati segment glavne kanalizacije od 3xPVC planirana je
rekonstrukcija u okno dimenzija 140x100x120cm sa ugradnjm teskog poklopca.

Na uklopnoj raskrsnici ugroZena je postoje¢a PVC cijevi. Potrebno je uraditi ru¢ni
popre¢ni rov da bi se utvrdio njen polozaj i dubina polaganja. Ukoliko je kota gornje
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ivice cijevi manja od 80cm u odnosu na projektovani zavr$ni gazni sloj uraditi dopunsku
zaStitu AB plo¢om koja treba da prelazi rov sa cijevi minimalno po 20cm kako bi se

prenosilo optere¢ene na okolni teren.

—_.

.l bkuz od S1d izvodnog ormara

Slika 3: Samostojeci izvodni ormar S2d sa orjentacionim trasama primarnih kablova
elasti¢ne bakarne mreze . Slikano sa profial PR10 prema spoljnoj lijevoj ivici planirane
saobracajnice.
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:

Slika 4: Postojece Pr okna sa pripadaju¢im kanalizacijama. Slikano na kraju zahvata sa
desne prema lijevoj strani uklopne raskrsnice.

B. USKLADENOST PLANIRANOG STANJA SA DUP USLOVIMA

Prilikom planiranja infrastrukture uzeto je u obzir:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

urbanisti¢ko-tehnic¢ki uslovi,

podaci snimljeni na terenu prilikom obilaska ulice,

izgradanja trasfostanice MBTS 10/0.4 kV 2x630kVA "H6.1" po sredini
desnog parkinga,

sinhron plan instalacija koji je u velikoj mjeri uticao na pozicije okana i
trase kanalizacije,

gradevinski elementi saobracajnice,

da je potrebno saobracajnicu sacuvati od naknadnih ruSenja pri budué¢im
priklju¢enjima privodnih kanalizacija ili proSirenja pristupne mreze usled
malog kapaciteta;

prisutnost vise operatera i vrste usluga koje za sada pruzaju(kablovska
televizija, internet,..);

da se slobodne PVC cijevi i uvodnice obavezno zatvore PVC ¢epovima
kako bi se sacuvale od ulaska zemlje i drugih stranih predmeta;
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9) situacije gdje se prilikom iskopa kanala u asfaltu ne moze postici propisana
dubina za polaganje PVC cijevi izvrSi AB zaStita kao pri zastiti postojece
kanalizacije;

10) zakon o telekomunikacijama, gdje AZEKIPD isti¢e da prilikom izgradnje
elektronske komunikacione infrastrukture potrebno se pridrzavati slede¢ih
naznaka:

v"da se kod gradnje novih infrastrukturnih objekata posebna paznja obrati
zaStiti postojece elektronske komunikacione infrastrukture;

v’ da se uvijek obezbijede koridori za telekomunikacione kablove duz svih
postojecih i novih saobracajnica;

v’ da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih
sistema mora izvoditi po najvis§im tehnoloskim, ekonomskim i
ekoloskim kriterijumima;

v’ u fazi izgradnje infrastrukture potrebno je pridrZavati se Pravilnika o
odredivanju elemenata elektronskih komunikacionih mreza 1
pripadajuce infrastrukture, Sirini zastitnih zona;

U skladu sa gore navedenim planirano je:

1) rekonstrukcija/zadrzavanje postojecih instalacija kao $to je opisano u 'Postoje¢em
stanju sa predlogom rekonstrukcije';

2) ispostovanost kapaciteta kanalizacije i pozicije okana iz DUP-a. Trasa desnom
stranom ulice nije se mogla ispostovati, jer je na toj strani po sredini desnog parkinga
planirana izgradnja trafostanice MBTS 10/0.4 kV 2x630kVA "H6.1" za napajanja dva
objekta u izgradnji. U takvoj situciji iznudeno reSenje jeste pozicioniranje trase lijevom
stranom ulice postuju¢i DUP pozicije okana.

3) PredlozZeni kapacitet i trase kanalizacije, kao i pozicijama okana stvorena je
mogucnost da svaka parcela(objekat) ima mogucnost naknadnog prikljucenja bez
devastacije uradene saobracajnice. Prikljucak parcela se ostvaruje direktno iz okna(
pogledati prilog 2);

4) ispostovanost pozicija okana iz DUP-a u zoni zahvata nase ulice.

Okna iz DUP-a: NO249, NO273, NO298 i NO296 su nasa: Oz, 02.1, O3 i Pr
okna.

O1 okno dodato radi potrebe uklapanja u postojece stanje prema Podrumu pica i
definisanja pocetne tacke trase duz lijevog trotoara. O2 okno pozicionirano kod profila
PR10 radi dislociranja S2d izvodnog ormara na plocu okna i izrade prelaza na drugu
stranu ulice da bi O2.1 okno bilo na istoj poziciji kao NO273 DUP okno.

5) zaizgradnju glavne kanalizacije za elektronske komunikacije korisé¢enje krutih
PVC cijevi @110mm,;

6) velic¢ina okana na osnovu kocentracije broja cijevi i vaznosti lokacije okna. U
prilozima 3 za svako okno odredene su unutrasnje dimenzije okana i koja se vrsta
poklopaca ugraduje. Vazno je naglasiti da se na okna ugraduju poklopci sa minimalnim
svijetlim otvorom od 60x60cm. Pozicije okana su birane da bi se $to kra¢im putem ili u
vise pravaca mogle poloziti PVC cijevi;

Trasa i kapacitet kanalizacija sa poziciom okana prikazani su u prilogu 2 (situacija
postojeceg 1 planiranog stanja) i prilogu 3(razvojne seme postojece i planirane
kanalizacije).
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Predlozeno rjesenje obezbjeduje planiranje i gradenje elektronskih
komunikacionih mreza razliitih operatera elektronskih komunikacija, koji ¢e
korisnicima ponuditi kvalitetne savremene elektronske komunikacione usluge po
ekonomski povoljnim uslovima.

Projektovano rjeSenje za kablovsku kanalizaciju u okviru predmetne zone,
uradeno je u svemu u skladu sa vaze¢imm propisima 1 preporukama iz ove oblasti,
vazeéim zakonskim propisima u CG.

Tipska razvojna Sema projektovanih okana, sa polozajem PVC cijevi i
karakteristikama gradnje, prikazan je u prilozima br. 12,13.

Tipski vertikalni i horizontalni presjek projektovanih okana prikazan je u
prilozima br. 14,15.

Plan armature za gornju plo¢u ’projektovanih okana’ prikazan je u prilozima br.
16,17.

Nacin izrade projektovanih okana i kanalizacije opisan je u ’Tehnicki uslovi za
izvodenje radova’.

3.TEHNICKI USLOVI ZA IZVODPENJIERADOVA
A. PRIPREMA ZA 1ZGRADNJU KANALIZACIJE

Radove na izgradnji kanalizacije treba poceti po izvrSenoj pripremi radova, dobijanju
gradevinske dozvole, ostalih dokumenata i saglasnosti Nadzornog organa. Rad se u svemu
mora izvesti prema postoje¢im propisima koji vaze za ovu vrstu radova, odredbama i
detaljima iz ovog projekta. Izvoda¢ radova je duZzan da prije pocetka radova prouci
projektnu dokumentaciju 1 blagovremeno zatraZi objaSnjenja od Projektanta. Ukoliko se
ukaZe potreba za izmjenama tehnickog rjeSenja datog projektom koje mogu da nastane
izmjenom terenskih uslova ili na zahtjev Investitora, Izvoda¢ radova duZan je po istom
postupi po dobijanju pismene saglasnosti Nadzornog organa i Investitora putem dnevnika
rada.

Svi radovi moraju biti izvedeni estetske, strucno 1 zanatski kvalitetno.

Izvodacka organizacija je obavezna da obavijesti o pocetku radova sve organizacije
- vlasnike (Telekom, Mtel, Telemach, Vodovod, Elektodistribuciju, i t.d.) podzemnih
instalacija u zoni gradenja - kopanja. Nedolazak predstavnika obavijesStenih organizacija
ne oslobada IzvodaCa obaveza da preduzme potrebne sigurnosne mjere u slucaju
podzemnih objekata. U nedostatku podataka 0 drugim podzemnim instalacijama, narocito
ako se kopanje vrs$i masinski, treba napraviti ru¢no poprecne rovove(sliceve) duzine 2-3 m
na svakih 40 m ili kra¢em rastojanju ako se sumnja u postojanje podzemnih instalacija.
Kvarove 1 Stete nastale na ucrtanim instalacijama 1 zemljiStu u toku izvodenja radova,
moraju biti struéno i kvalitetno otklonjeni, a $tete nadoknadene. Stete nastale kao uzrok
nekvalitetnog rada IzvodacCa, moraju biti otklonjene bez ikakve naknade.lzvodac je
odgovaran za kvalitet izvedenih radova u toku garantnog roka, §to se reguliSe Ugovorom
o gradnji. Trosak otklanjanja oSteCenja na neucrtanim instalacijama u katastru podzemnih
instalacija snosi davalac katastra podzemnih instalacija. Svi materijali koji su ugradeni u
kanalizaciju moraju imati ateste, a materiali koji nemaju propisane karakteristike ne mogu
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biti ugradeni. Ateste za ugradene materijale treba sacuvati i kao dio tehnicke dokumentacije
predati Investitoru-korisniku. Obavezno, u toku izvodenja radova izvrsiti katastarsko

snimanje kanalizacije.

Broj osoblja koje treba angazovati za izvodenje radova zavisi od postavljenih rokova
za izvodenje radova, primjene mehanizacije, atmosferskih uslova, i drugog. Broj radnika
se ne smije redukovati ispod granice koja bi ugrozila kvalitet izvedenih radova.

B. 1ZBOR TRASE

Izbor trase kanalizacije i samo trasiranje rova pred pocetak izgradnje znacajno utice
na kvalitet radova, odnosno kasnije na funkcijonalnost i vijek trajanja kanalizacije.lz ovih
razloga, trasiranju treba posvetiti paznju prilikom pocetka izvodenja radova. Projektant je
prilikom odredivanja trase kanalizacije, a drzeci se opstih uslova za izbor trase i terenskih
uslova odabrao najpovoljniju trasu. Naravno, da ¢e prilikom trasiranja dolaziti do
ostupanja, ali ono ne smije ugroziti sigurnost trase, kao ni sigurnost drugih podzemnih
instalacija ukoliko se iste nadu u blizini trase. Prilikom lociranja planiranih okana voditi
racuna da njihov polozaj omogucava izradu kanalizacije ispod trotoara ili uz samu spoljnju
ivicu trotoara ako nije moguce kanalizaciju smjestiti u potpunosti ispod trotoara usled
velike zakrivljenosti ulica. Kanalizacija i okna su smjestena ispod ili uz trotoar iz dva
razloga:

a./ najmanyji rizik od fizickog oStecenja;
b./ najlaksi rad prilikom njihove eksplotacije, to jest provlacenja i montaze
kablova.

Kako su PVC cijevi savitljive 1 imaju mali koeficijent trenja, to omogucava da
kanalizacija izmedu dva okna ne mora da bude uvijek pravoliniska, da se izmedu okana
moze vrsiti promjene nacina slaganja cijevi i da rastojanje izmedu okana bude vece.

Projektovana trasa prikazana je na situacionoj $emi planirane infrastrukture (prilog 2).

C. KOPANJE ROVA

Trasa rova izmedu dva okna moZe biti pravoliniska ili sa izvjesnom krivinom. Nakon
Sto je izvrSeno trasiranje, pristupa se kopanju rova. Uporedo sa kopanjem rova za
kanalizaciju, kopa se i jama za okno.
Po pravilu, rov treba da bude dubok da najmanje rastojanje od povrSine zemlje do
tjemena cijevi u najgornjem redu iznosi:
» zacijevi postavljene u trotoaru: 50cm;
» zacijevi postavljene u asfaltu: 80cm;

Dubina rova odredena je uzimanjem u obzir debljine podloge od pijeska, broja
redova cijevi i medusobnog rastojanja izmedu redova. Sirina rova je odredena na osnovu
broja cijevi po jednom redu, rastojanja izmedu cijevi, Sirine prostora potrebnog za
manipulaciju sa cijevima i dubine rova. Uzimanjem u obzir ovih parametara rov treba da
bude:

» 45x101lcm(Sirinaxdubina) za tk kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC @110mm u
asfaltu(slika 1 u prilogu 8);
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» 45x71cm(Sirinaxdubina) za tk kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC @110mm u
trotoaru ili zemlji (slika 2 u prilogu 8);

» 50x115cm(Sirinaxdubina) za tk kanalizaciju kapaciteta 2x2xPVC @110mm u
asfaltu ili parkingu(slika 1 u prilogu 9),

» 50x85cm(Sirinaxdubina) za tk kanalizaciju kapaciteta 2x2xPVC @110mm u
trotoaru ili zemlji(slika 2 u prilogu 9).

Prilikom iskopa rova potrebno prosiriti rov na djelovima trase na kojima dolazi do
lomova (skretanja sa pravoliniskog pravca), kako bi se ublazilo savijanje PVC cijevi (prilog
11, sl. 2).

Prilikom iskopa rova krupnije kamenje vaditi i odlagati na jednu stranu rova, a
iskopanu zemlju na drugu stranu, kako nebi doSlo do mijeSanja sa iskopanom zemljom
koja se vraéa u rov poslije oblaganja PVC cijevi sitnim pijeskom. Iskopani materijal
odlagati najmanje 50 cm od ivice rova.

Ukoliko postoji opasnost da se obrusi rov , pristupa se razupiranju rova. Razupiranje
rova vrsi se na taj nacin, §to se od dasaka postavlja oplata na bo¢ne zidove rova koja se
razupire gredicama.

Kad se iskopa propisana dubina rova pristupiti nivelaciji dna rova. Nivelacija se vrsi
na taj nacin, Sto se na dvije krajnje tacke kod svakog okna koji se povezuju, postavljaju
vertikalno drvene nivelirke, koje ¢ine utvrdene dubine iskopa rova na tom mjestu.
Zategnuti kanap izmedu postavljenih nivelirki iznad rova na visini od 2 cm, a onda trecom
drvenom nivelirkom traziti na svakih 5-10 cm propisanu dubinu rova. Na kraju nivelisanja
pristupiti izravnjavanju rova sa aSovom ili lopatom.

Ako se prilikom kopanja naide na podzemne instalacije koje nijesu ucrtane u katastar
instalacija i ne mogu se zaobici na propisan nacin, potrebno je u dogovoru sa Nadzornim
organom, vlasnicima podzemnih instalacija i Projektantom izvrsiti izmjeStanje pomenutih
instalacija.

D. NASTAVLJANJE PVC CIJEVI

Nastavljanje PVC cijevi se vrS§i pomocu PVC spojnica ili upotrebom cijevi sa
prosirenjem. Da bi spoj bio vodonepropustljiv, mjesto spoja se mora lijepiti. Kod
nastavljanja cijevi sa proSirenjem, kraj cijevi sa proSirenjem sa unutrasSnje strane i
neproS$ireni kraj druge cijevi sa spoljasnje strane se dobro ociste, obriSu i namazu tankim
slojem lijepka aksijalno od unutra prema spolja. Zatim se neproSireni kraj jedne cijevi
uvuce u prosireni kraj druge cijevi. Spoj se ne smije dirati nekoliko minuta, a nakon 1-2
sata se moze izloZziti naprezanju: polaganje u rov, savijanje i sli¢no. Navedeni postupak se
primjenjuje 1 kod nastavljanja cijevi pomocu spojnica, pri ¢emu se unutraSnja povrsina
spojnice premazuje ljepilom. Pri izradi spoja pomocu ljepila mora se pridrzavati upustva
za koriS¢enje ljepila. Ispitivanje PVC cijevi na vodonepropustljivost izvesti
komprimiranim vazduhom na pritisak 1,5 bara. Cijevi se smatraju ispravno montirane ako
ispitivani pritisak ne opadne u roku od 1 minuta. Projektant predlaze PVC cijevi sa
prosirenjem, kod kojih se dihtovanje spojeva vrsi pomocu gumenih prstenova. Detalj
nastavljanja cijevi sa prosirenjem na jednom kraju prikazan je na sl.3, priloga 5.
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E. SAVIUANJE PVC CIJEVI

Ako okolnosti na terenu (gradiliStu) nedozvoljavaju pravoliniski rov za
kanalizaciju, potrebno je vrsiti savijanje PVC cijevi ili upotrebiti savitljive PVC cijevi. Kod
ve¢ih promjena pravaca moraju se upotrebiti PVC lukovi.Na mjestu krivine treba
upotrebiti §to duze cijevi i broj nastavaka treba da bude Sto manji. Kod krivine malog
poluprecnika potrebno je upotrebiti cijevi duzine 12m, a spojno mjesto ne treba da se
nalazi u sredini krivine. Iza svakog spojnog mjesta u krivini treba postaviti drveni koci¢ da
spojevi ne budu optereceni u toku daljih radova. Nac¢in hladnog savijanja PVC cijevi
prikazan je nasl. 2 u prilogu 11.

PVC cijevi se moraju savijati polako i ravnomjerno da ne bi doslo do
nedozvoljenih naprezanja u materijalu. Savijene cijevi pricvrstiti ko€i¢ima, a izmedu cijevi
postaviti ¢eSljeve. Dozvoljeni polupre¢nik krivine savijene cijevi zavisi od dimenzija
cijevi, spoljasnje temperature i postupka savijanja. Pri temperaturi ve¢oj od + 5°C PVC
cijevi spoljasnjeg prec¢nika 110 mm i debljine zida 3,2 mm saviti sa polupre¢nikom krivine
r=>5 m. Manji poluprecnik krivine nije dozvoljen posto dolazi do velike promjene pre¢nika
cijevi. Za vece krivine se upotrebljavaju PVC lukovi. Oni se postavljaju na isti nacin kao 1
PVC cijevi.

F. UVODENIJE PVC CIJEVI U OKNO

Uvodenje PVC cijevi u okna se vrs$i pomoc¢u PVC uvodnica (prilog 5, sl. 1), koje
imaju prosirenje za nastavljanje na PVC cijev sa jedne strane, a proSirenje sa zaobljenjem
sa druge strane.Postavljaju se na isti nacin kao PVC cijevi. Obavezno obratiti paznju
prilikom uvodenja PVC cijevi u okna da pravac cijevi bude na pravcu poklopca, zbog
lakSe pristupacnosti cijevima kanalizacije tokom eksploatacije, pri provlacenju kablova.

G. PODLOGA ZA PVC CIJEVI

Na dno rova se postavlja podloga za PVC cijevi. Podloga se sastoji od sloja sitnog
pijeska debljine oko 10 cm(prilozi 8,9). Pijesak treba da bude granulacije od 0 - 4 mm. Sloj
sitnog pijeska se lagano nabije pomoc¢u odgovarajuceg uredaja ili drvenog nabijaca ako
Izvoda¢ nema potrebnu mehanizaciju. Gornja povrsina sloja se pomocu grabulja izravnja.
Ako u iskopanoj zemlji ne postoji material(pijesak,kamenci¢i) vece granulacije od 4mm za
podlogu se moZze upotrebiti iskopana zemlja.

U slucaju, ako postoji opasnost da pijesak bude izapran podzemnom vodom
podloga se izraduje od mjesavine cimenta i pijeska u odnosu 1:20. Istom mjeSavinom se
tada oblazu 1 PVC cijevi.
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I. POLAGANJE PVC CEVI | ZATRPAVANJE ROVA

Na nabijenu i nivelisanu podlogu od sitnog pijeska postavljaju se cijevi.
Rastojanje izmedu cijevi od 3 cm se odrzava pomo¢u PVC drzaca rastojanja (CeSljeva).
Cesljevi se postavljaju na rastojanjju ne veéem od 1,5 m . Ukoliko postoji opasnost od
ispiranja pijeska u podlozi, onda staviti betonsku podlogu od cimenta i pijeska u odnosu
1:20, a Cesljeve postavljati na rastojanju od 3,0 m.Unutrasnjost zaprljanih cijevi je potrebno
ocistiti prije polaganja.. Prilikom ovog ¢iS¢enja paziti da se ne oSteti unutrasnja povrsina
cijevi. Prije polaganja cijevi potrebno je, takode, pregledati da li su sve ivice ostecene ili
nepravilno obradene. Ugraditi se smiju samo cijevi sa pravilno obradenim 1 neoSte¢enim
ivicama. Prije polaganja cijevi izvrsiti pregled postavljene podloge za cijevi. Podloga mora
biti ravna i ne smije da sadrzi kamenje, strane predmete i1 oStre predmete koji mogu da
ostete cijevi.

Poslije polaganja i nastavljanja PVC cijevi vr$i se zatrpavanje cijevi sa
sitnim pijeskom granulacije 0-4 mm. Pijesak se pazljivo nabija izmedu cijevi sa drvenim
pljosnatim nabijaéem. Debljina sloja iznad cijevi iznosi oko 10 cm(prilozi 8,9). Pijesak
je, takode, kao za podlogu granulacije 0-4 mm. U slucaju da postoji opasnost da pijesak
bude izapran, onda cijevi obloziti mjeSavinom od cimenta i pijaska u odnosu 1:20. Ako u
iskopanoj zemlji ne postoji materijal (pijesak, kamencici) veée granulacije od 4mm, za
zatrpavanje PVC cijevi umjesto sitnog pijeska moZe se upotrebiti iskopana zemlja.

Nakon nabijenog sloja pijeska iznad cijevi, vrsi se zatrpavanje rova iskopanom
zemljom. Zatrpavanje se vr$i u slojevijma od 20-30 cm koji se dobro nabijaju. Na visini
25-30 cm iznad nivoa terena postaviti upozornu traku cijelom duzinom rova. Traku poloziti
po sredini rova tako da je natpis na traci ’PAZNJA PTT KABAL” okrenut prema
spoljaSnjoj strani rova. Ako se prilikom iskopa ne moze posti¢i propisana dubina, to jest
ako je rastojanje od povrsine zemlje do najgornjeg reda cijevi manji od 50 cm za trotoar,
odnosno 80 cm za kolovoz, moraju se primijeniti zaStitne mjere kao §to se primjenjuju za
postojecu kanalizaciju(prilog 10, sl. 1) . Ako je navedeno rastojanje izmedu 30 1 50 cm
izvrSiti  betoniranje cijevi, a ako je manje od 30 cm iznad gornjeg reda cijevi postaviti
armirani betonski sloj (C16/20) i upotrebiti obavezno PVC cijevi debljine zida od 5,3
cm.Da li treba primijeniti zastitne mjere 1 kakve odlucuje Nadzorni organ u saradnji sa
Projektantom.

J. RASTOJANJA OD DRUGIH PODZEMNIH INSTALACIJA

Na trasi kanalizacije Cesto se deSava da se prilikom iskopa naide na instalcije
za koje vlasnici nijesu imali podatke. Da bi se zastitila kanalizacija i budu¢i kablovi u njoj
od raznih smetn;ji 1 oSteCenja mora se voditi raCuna o rastojanju izmedu kanalizacije od
PVC cijevi i drugih podzemnih instalacija. Potrebne zaStitne mjere izmedu pojedinih
instalacija izvesti u dogovoru sa vlasnicima instalacija.

Najmanje rastojanje izmedu kanalizacije od PVC cijevi i podzemnih
elektrinih instalacija iznosi

e 0,3 m bez primjene zaStitnih mjera;
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e 0,1 m sa primjenom zastitnih mjera.
Zastitne mjere se moraju preduzeti na mjestima ukrstanja i priblizavanja kao
1 na duzini od 0,5m sa obje strane ugrozene dionice. Na sl.1 priloga 11 prikazan je nacin
izvodenja zaStite na mjestu ukrStanja kanalizacije sa elektricnim kablom kada je
medusobno rastojanje manje od 0,3 m.
Najmanje rastojanje izmedu podzemno postavljenih toplovoda i kanalizacije
od PVC cijevi treba da bude:
e 1,0 m bez primjene zastitnih mjera;
e 0,1 m sa primjenom zastitnih mjera.
Zastita se izvodi tako $to se izmedu toplovoda i PVC cijevi postavlja zastitni
sloj od mjeSavine cimenta i pijeska u odnosu 1:20.

K. 1ZRADA OKANA

Po zavrsetku kopanja jame za okno (raditi uporedno sa izradom kanalizacije na
tom rasponu) i nivelisanju dna, pristupa se izradi okna. Unutrasnje dimenzije pojedinac¢nih
okana prikazane su u razvojnoj Semi planirane kanalizacije — prilog 3.

-Konstrukcija okna-

Planirana okna se sastoje od donje ploce(dna), stranica(zidova), gornje
ploc¢e(plafona) i grla poklopca (prilozi 14 i 15).
e [zrada donje plo¢e poda(dna) okna
Najprije se uradi oplata za otvor u sredini donje ploc¢e dimenzija 20x20 cm. Otvor se
koristi za stavljanje glave vodene pumpe-crpke, da bi pumpa izbacila u potpunosti vodu
iz okna. 20 cm ispod otvora u odnosu na donji nivo ploc¢e nasuti §jljunak da bi ovaj otvor
posluzio kao drenaza. Oplatu doro utvrditi sa koci¢ima. Zatim se u uglovima jame nabiju
koci¢i, a na njima ukuju 4 letve pored zidova. Ove letve treba da budu 1,5% viSe od gornje
ivice Sablona za otvor i ¢ine niveletu donje plo¢e odnosno dna okna.
Donja ploca se izliva od betona debljine 20 cm za okna u trotoaru, koaksijalna okna
u trotoaru i okna u asfaltu. Beton se spravlja od mjeSavine cimenta i Sljunka u razmjeri
1:7(C16/20). Cimenat mora da odgovara standardu JUS B.C1.010, $ljunak standardu JUS
B8.030, a voda JUS M1.014. Beton prilikom livenja donje plo¢e se mora dobro nabijati, a
gornja povrSina ploce mora biti glatka. Ivice ploe u pojasu Sirine 25 cm, treba da
zauzimaju horizontalni poloZaj. Spravljenje betona se vrsi prema "Pravilniku za beton i
armirani beton".Donja ploca se moze moze izraditi i od armiranog betona manje debljine.

e lzrada stranica okna ( zidova)

Stranice okna(zidovi) mogu biti izradene na viSe nacina: zidane od betonkih blokova,
armiranog betona 1 izradene kombinovano. Iz iskustvenih razloga Projektant predlaze
izradu zidova od armiranog betona.

Livene stranice se rade na licu mjesta, a izlivaju se od betona mjeSavine cimenta i
Sljunka 1:7(C16/20). Pri izlivanju uradi se oplata od dasaka ili kliznih ploca, koje se
postavljaju pored svih zidova iskopane jame. Vezivanje oplate i razupiranje vrsi se
gredicama. Oplata se izraduje odjednom za sve zidove. Oplata mora biti dovoljno Cvrsta i
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medusobno stabilno postavljena da armaturna mreza bude u sredini, minimalno udaljena
od oplate 3 cm, i da se pod teretom betona i vibracije( sabijanje betona) oplata ne izvitoperi
i da ne dode do udubljenja ili ispupcenja zidova. Unutrasnje stranice oplate moraju biti tako
uradene i postavljene da ne bude uklijeStene betonom i da se mogu lako skinuti i izvuéi bez

oSte¢enja betonskih zidova i razaranja oplate.

Kod izrade oplate na stranicama zidova gdje se prikljucuju kanalizacione cijevi,
mora se voditi rauna da beton ne zatvori cijevi kanalizacije, jer cijevi ulaze u zid i
preklapaju se duzininom veli¢ine debljine zida. Pored cijevi koje se uvode u okna potrebno
je postaviti PVC uvodnice, odnosno PVC cijevi @ 110 mm(do kraja trotoara ili ulice) u
zidove gdje ne dolazi kanalizacija, kako se nebi narusila statika okna ukoliko u buduénosti
dode do potrebe uvodenja PVC cijevi u okno. Debljina zidova je 15 cm za okna u
trotoaru(zemlji). Debljina kra¢ih zidova okana u asfaltu je 20cm, odnosno 22,5cm debljina
duzih zidova. Za armiranje okana upotrebiti armaturnu mrezu Q335 za okna u asvaltu,
odnosno Q257 za okna u trotoaru. Nalivanje zidova vr$i se ravnomjerno u krugu uz
nabijanje odnosno vibriranje betona ru¢no ili vibratorom. Oplata se skida nakon cetiri dana
po nalivanju betona.

e Izrada gornje ploc¢e( plafona)

Po zavrsetku zidova pristupa se izradi oplate za gornju plocu. Oplata se izraduje za
cijelu unutras$nju povrsinu okna, sem otvora za ulaz, odjednom i mora biti dovoljno ¢vrsta
da podnese teret betona, armature i plus 300 kp optere¢enja od radnika. Oplata mora biti
poduprta(podspajcovana) gredicama 8x8 cm najmanje na svaki metar uzduz i1 poprijeko.
Visina spoljasnjeg okvira i okvira za ulaz u okno mora biti isti kao debljina ploce. Oplata
mora biti uradena tako da ne bude uklijeStena betonom i da se moze nakon vezivanja
raSalovati 1 izvu¢i kroz grlo okna povrsine 60x60 cm bez oStecenja.

Nakon izrade oplate pristupa se postavljanju armaturne mreze Q257 sa oja¢anjem
serklaza glatkim ¢elikom @12mm za okna u trotoaru, odnosno Q335 za okna u asvaltu.
Armiranje gornje plo¢e okana izvrsiti kao $to je prikazano u prilozima 16,17.

Nakon postavljanja i vezivanja armature pristupa se izlivanju(betoniranju) ploce.
Mjesavina betona za gornju plo€u sprema se od cimenta i $ljunka u razmjeri 1:3, marke
betona C25/30. Debljina ploce je 15 cm za okna u trotoaru, odnosno 25 cm za okna u
asfaltu. Skidanje oplate moze se izvrSiti nakon 8 dana od dana nalivanja ploc¢e betonom.U
zavisnosti od vremenskih uslova ovaj period moze biti: kra¢i ako se radovi izvode kada je
temperatura visoka, odnosno duze ako se radovi izvode kada je vrijeme kisovito i hladno.

e lzrada ulaznog grla i postavljanje poklopca

Po zavrsetku izrade gornje ploce pristupa se izradi ulaznog grla u okno 1 postavljanje
poklopaca. Gornja povrsina gornje ploce se malta cimentnim malterom koji se spravlja od
cimenta i pijeska u razmjeri 1:20 debljine 2 cm, da ne bi doslo do proki$njavanja plafona,
a zatim se preistupa izradi grla. Grlo zidati od betonskih blokova ili opeke debljine zidova
25 cm, tako da unutra$nje stranice grla budu ravne sa ulaznim otvorom u plo¢i(60x60 cm).
Visina grla treba da bude tako podesena da postavljeni gvozdeni ram sa poklopcem bude
vi$i od nivoa okolnog terena za 1 cm u trotoaru ,0dnosno 2 cm u zemlji.

Ram poklopca se ucvrsti na svom mjestu i spoj zalije betonom koji se spravlja u
razmjeri 1:4. Nakon postavljanja poklopca vrsi se postavljanje gazne povrSine. Na okna u
trotoaru(zemlji) ugraduju se laki poklopci, odnosno teski poklopci, za okna u asfaltu.

17



Gradska saobracajnica koja spaja ulicu ""BoSka RaSoviéa I'" i ulicu "Milivoja
Bulatovica I" u saobracajno infrastrukturnom koridoru, definisanom izmedu
regulacionih linija, izmedu zona H5 i H6, prema DUP-u "Centar" u Kolasinu - cca
140m
-Glavni elektrotehnicki projekat slabe struje-

Poslije zatrpavanja okna i saniranja terena pristupa se malterisanju unutrasnjih
povrsina okana( poda, stranica, plafona i grla) ukoliko nijesu koristene klizne glatke ploce.
Malterisanje se vr$i cimentnim malterom od cimenta i pijeska u razmjeri 1:2. malterisanje
se vrsi gletovanjem i glacanjem do crnog sjaja.

Prilikom malterisanja okna vr$i se se obrada ivica zidova gdje PVC uvodnice ulaze u
okno. Otvor za cijevi u zidu okna se radi u vidu lijevka za cio profil uvodnica sa zakoSenim
stranicama pod uglom od 45°. Sve uvodnice moraju biti iste duZine to jest u istoj ravni, ¢ija
se ravan malteriSe.

e Postavljanje nosaca za kablove

Od broja i rasporeda cijevi u oknu odnosno njihovog profila na ulazu u okno zavisi
koliko ¢e biti ugradeno konzolnih nosaca kablova. Nosaci kablova mogu biti prosti i
slozeni. Prosti nosaci se ugraduju kod manjih okana, a sloZeni nosaci se ugraduju kod vecih
okana nakon malterisanja okna.

Od isporucioca betona obavezno uzimati uzorke za betonske kocke 20x20 cm koje
treba podvrgnuti atestima saglasno ’’Pravilniku za beton i armirani beton’’. Atestna
dokumentacija treba da bude sastavni dio izvedbeno-tehnicke dokumentacije.

4. MATERIALI ZA IZGRADNJU KABLOVSKE KANALIZACIJE

Za izradu kanalizacije koristi se slede¢i materijal : PVC cijevi, lukovi, PVC
spojnice, drzaci rastojanja (CeSljevi), gumeni prstenovi, PE cijevi, spojnice za PE cijevi,
sredstva za CiS¢enje, pijesak, upozorna traka, laki tk poklopac, cimenat, betonsko gvozde
1 drugi gradevinski materijal.

Za navedeni materijal treba naglasiti:

» PVC cijevi (prilog 4, sl.1) za kanalizaciju su beSavne cijevi, kruznog presjeka
izgradene od tvrdog PVC-a odgovaraju¢ih mehanickih i drugih karakteristika. Cijevi se
izraduju sa 1 bez proSirenja na jednom kraju. ProSireni dio cijevi sluzi za spajanje, to jest
nastavljanje cijevi prilikom polaganja. Zbog lakSeg i brZeg rada Projektant preporucuje
cijevi sa proSirenjem na jednom kraju, gdje se dihtovanje spoja vr§i pomocu gumenog
prstena. Karakteristike cijevi i uvodnica od PVC materijala su:

e Neosjetljive na lutajuce struje;

e Otporne na koroziju;

e Veoma glatki zidovi, pa je veoma mali koeficijent trenja pri uvlacenju

kablova;

e Nepropusne za vodu;

e Otporne na starenje;

e Mogu¢énost ugradnje velikog broja cijevi u rovu.
Nominalni precnik cijevi je jednak spoljasnjem precniku i iznosi 110 mm. Debljina zida
cijevi je 3,2 mm, a duzina cijevi je 6 1 12 m. Ukoliko kanalizacija prolazi pored energetskih
kablova ili toplovoda ili se ne moze posti¢i projektovana dubina i ne mogu primijeniti u
potpunosti dodatne zaStitne mjere, onda se mogu na toj dionici postaviti PVC cijevi
spoljasnjeg pre¢nika 110 mm sa debljinom zida 5,3 mm.

» PVC spojnice sluze za nastavljanje PVC cijevi bez prosirenja. Spojnica moze da
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bude nalijepljena na cijev kod proizvodaca a moze se isporuciti i posebno, pri cemu se
lijepljenje na cijev vrsi prilikom polaganja cijevi.Za uvodenje cijevi u okno upotrebljavaju
se ‘uvodnice’ (prilog 5, sl.1 ) duzine 0,5 m koje imaju pro$irenje za nastavljanje cijevi

sa jedne strane, a sa druge strane proSirenje sa zaobljenjem, koje se postavlja u zid okna.

» PVC lukovi se upotrebljavaju za vece promjene pravca kanalizacije. Ukoliko se
naide na podzemne objekte ¢iji polozaj 1 gabariti ne dozvoljavaju da se prode pravoliniski
kanalizacijom pored, ispod ili iznad njih, onda je neophodna upotreba PVC lukova.

» Drzadi odstojanja(CeSljevi) se upotrebljavaju za odrzavanje potrebnog rastojanja
izmedu PVC cijevi (prilog 4, sl.3)

» Lijepak se upotrebljava prilikom nastavljanja PVC cijevi. Najcesce se
upotrebljavaju na bazi Tetahydrofurana.Posudu u kojoj se nalazi ljepilo potrebno je dobro
zatvarati prilikom svake upotrebe.

> Sredstva za ¢iS¢enje cijevi upotrebljava se se za CiS€enje krajeva cijevi prije

nastavljanja. Obi¢no se upotrebljava Mathylenchlorid.

» Poklopac se ugraduje u gornju plocu okna i sluzi za pristup unutra$njosti okna

tokom eksploatacije, to jest prilikom provladenja i1 vezivanja kablova. Laki

poklopac(prilog 7) se ugraduje na okna koja su locirana u trotoaru ili zemlji, a teski
poklopci(prilog 8) na okna locirana u asfaltu. Sprecavanje otudenosti poklopaca vrsi

se zaklju¢avanjem namjenskim vijkom koji sluzi da se sistem za zaStitu pomjeri u

dizajnirano leziste u ramu poklopca(slika 5).

Poklopac

| sistem za
S8 L) zakljucavarje

Slika 5: Sistem za zastitu od krade

» Upozorna traka je zute boje i sa gornje strane je jasno ispisana oznaka
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"PAZNJA PTT KABAL”. Prilikom zatrpavanja iskopanog rova postavljava se u gornjem

dijelu rova radi oznacavanja trase kablovske kanalizacije.

> Pijesak sitne granulacije 0-4mm sluzi za nasipanje podloge, zasipanje izmedu
PVC(PE) cijevi i nasipanje zastitnog sloja.

» Beton od cimenta i pijeska sluzi za oblaganje PVC cijevi ukoliko postoji
opasnost za ispiranje pijeska koji se stavlja kao podloga i zastita PVC cijevi.

> Beton i betonsko gvozde sluzi za izradu dopunske zastite PVC cijevi ukoliko
uslovi na terenu ne dozvoljavaju da se postigne propisana dubina rova.

» PVC poklopac(¢ep)( prilog 5, sl. 2) od tvrdog PVC-a upotrebljava se za
zatvaranje cijevi dok se ne uvuce kabal, sa zadatkom da zastiti cijevi od mulja, vode, i
druge prljavstine.

» Gumene brtve (gumice) (prilog 4, sl. 2) sluze za zaptivanje prostora izmedu
dvije cijevi koje se nastavljaju. Prilikom montaze neophodno je premazati gumice uljem
kako se nebi uvrnule prilikom nastavlljanja, to jest uklapanja jedne cijevi u drugu.
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5. SPISAKPRIMIJENJENIH STANDARDA IPROPISA

Prilikom izrade ovog projekta koriS¢eni su sljedeci zakoni, pravilnici, tehnicki propisi,
standardi i literatura:

. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (SI. list CG, broj 64/2017,;
44/2018, 11/2019 — ispr. i 82/2020, 86/2022, 4/2023);
. Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje objekta

("SI. list RCG " br. 044/18, "SI. list CG " br. 43/19);

. Zakon o zastiti i spasavanju ("Sl. list CG", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od
23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016,
146/2021, i 3/2023);

. Zakon o zastiti 1 zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/2014 1 44/2018);

. Zakon o zastiti lica i imovine ("Sl. list CG", br. 43/2018);

. Zakon o elektronskim komunikacijama(’’SluZbeni list Crne Gore’’ broj:40/13,
56/13, 2/17 i 49/19);

. Zakon o zivotnoj sredini ( "SI. list RCG " br. 44/08 );

. Pravilnik o tehni¢kim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i koris¢enje
elektonske komunikacione mreze, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane
opreme u objektima(’’Sluzbeni list Crne Gore’’ broj 41/15);

. Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odrzavanje i koriS¢enje elektonskih
komunikacionih mreza, elektronske komunikacione infrastrukture 1 povezane opreme
(*’Sluzbeni list Crne Gore’’ broj 59/15 1 39/16);

. Pravilnik o $irini zastitnih zona 1 vrsti radio koridora u kojima nije dopusteno
planiranje i gradnja drugih objekata(’’Sluzbeni list Crne Gore’’ broj 33/14);

. Pravilnik o zajednickom koriS¢enju elektronske komunikacione infrastrukture 1
povezane opreme (’’Sluzbeni list Crne Gore’’ broj 52/14);

. Pravilnik o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima (*’Sluzbeni list Crne
Gore’’ broj 6/15);

. MEST EN 50173-1:2009 Informaciona tehnologija — Osnovi sitemi kabliranja —

Dio 1: Opsti zahtjevi/ Information technology — Generic cabling systems — Part 1:
General requirements;

. MEST EN 50174-3:2009 Informaciona tehnologija — Instalacija kabliranja —Dio
3: Planiranje i praksa instaliranja kablova izvan zgrada/ Information technology —Cabling
installation — Part 3: Instalation planning and practices ouuside buildings;

. MEST EN 50260-2-1:2009 Komunikaioni kablovi —Dio 2-1 Opsta pravila za
projektovanje i izgradnju: Communication cables- Part 2-1: Commong desing rules and
Construction.
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6. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
A. OPSTE ODREDBE

Zakon o zastiti na radu odreduje da se u posebnom dijelu Projekta prikaze skup svih
tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu prilikom:

- izgradnje objekta;
- eksploatacije objekta.

Prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zastite, a u sluc¢aju potrebe i posebna pravila.
U osnovna pravila zastite na radu spada:

- opskrbljenost sredstava rada zastitnim napravama (pod sredstvima rada
smatraju se objekti namijenjeni za rad ili kretanje osoba na radu i pomocne
prostorije sa pripadaju¢om instalacijom);

- osiguranje od udara elektri¢ne energije;

- osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora;

- osiguranje potrebnih puteva za prolaz, transport i evakuacija radnika;

- osiguranje CistoCe, potrebne temperature 1 vlaznosti vazduha;

- osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline;

- ograni¢enje buke 1 vibracije u radnoj okolini;

- osiguranje od nastanka pozara i eksplozije;

- osiguranje od Stetnih atmosferskih 1 klimatskih uticaja;

- osiguranje od djelovanja opasnih materija i zraCenja;

- osiguranje prostorija i uredaja za licnu higijenu.

U posebna pravila zastite na radu spada:

- odredivanje uslova u pogledu stru¢ne sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog i
psihickog stanja i psihofizickih sposobnosti radnika;

- odredivanje nacina na koji se moraju izvoditi odredeni uslovi i radne operacije;
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- preporuke proizvodaca prema tehnickim uslovima;
- pravilno uskladiStenje 1 zaStita materijala, uredaja i opreme;

- odredivanje trajanja posla, koriStenje li¢nih zaStitnih sredstava, zastitnih
naprava;

- obavezno postavljanje znakova upozorenja od odredenih opasnosti;
- osiguranje normalnog strujanja vazduha;

- osiguranje da na svakom radiliStu na kojem radi istovremeno 20 radnika, jedan
bude osposobljen za pruzanje prve pomoci.

Sredstva za rad i li¢na zaStitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena
u skladu sa pravilima zastite na radu da bi bila dozvoljena njihova upotreba:

a) Posebno je vazno da se provjeri ispravnost rada sredstava za rad sa povecanim
opasnostima, kao §to su: oruda koje pokreée elektromotor, motor sa unutra$njim
sagorijevanjem, ili neka druga energija, te oruda sa posudom pod pritiskom, koja prema
pravilima zastite na radu moraju imati ventil sigurnosti, te oruda ¢ijim koriStenjem nastaju
opasne materije. Provjera ispravnosti se mora izvrsiti: prije njihovog stavljanja u upotrebu,
najmanje jedan put svake 2 godine, poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog pocetka
koriStenja, ako posebnim propisima nisu odredeni drugi rokovi ispitivanja.

b) Kao li¢na zastitna sredstva se koriste: rukavice od izolacionog materijala, alati
sa izoliranim dr§kama, kacige od izolacionog materijala, obuca od izolacionog
materijala, odijela od izolacionog materijala, pribor za uzemljenje i spajanje, indikatori
napona, izolacione podloge i dr.

Kod polaganja PVC cijevi, rov mora biti propisnih dimenzija da se omoguci
nesmetanu ugradnju.Konstrukcije okana u ovom projektu prilagodene su potrebama
radnog prostora. Otvor jame je potrebno ograditi zaStitnom tipskom ogradom , alat drzati
udaljen najmanje 20 cm od ruba otvora.

Buka i vibracije se javljaju kod kopanja rova sa pneumatskim cekicem i
kompresorom. Prevelika buka se moZe smanjiti upotrebom zvucno-prigusnog kompresora
ili zvuéno-prigusnim slusalicama.

Radnicima je potrebno osigurati potrebnu prostoriju za presvlacenje i pranje prije
jela 1 nakon zavrSetka rada. Potrebno je takode radnike snabdjeti odgovarajué¢im priborom
za licnu higijenu.
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B. ZASTITNE MJERE PRI RADU NA TERENU

Prilikom izvodenja radova postoji moguénost da se ugrozi zivot i zdravlje radnika
ili slucajnih prolaznika, da se oStete strani objekti na podruc¢ju gradiliSta. 1z navedenih
razloga, potrebno je obratiti paznju na sljedece izvore opasnosti:

- transport, te utovar 1 istovar materijala, alata i masina;

- iskop rova i polaganje PVC cijevi u rov;

- ispravnost alata i masina;

- ukrStanje i paralelno kopanje rova sa drugim instalacijama (elektri¢ni kabl,

vodovod,

kanalizacija, toplovod, itd.);

- rukovanje maSinama i uredajima.

Da bi se obezbijedila sigurnost radnika i prolaznika, te da bi se sprijecila Steta,
preduzimaju se

odgovarajuce zastitne mjere:

- kod transporta materijala voditi raCuna o obezbjedenju (ucvrSéenju) istog
na vozilu,

- iznad rova obezbijediti pjeSacke prelaze uz obavezno postavljanje ograde u
visini od 1m;

- dok je rov joS§ otvoren, potrebno je postaviti signale za dan i no¢, da bi se
sprijecile razne nezgode;

- prilikom izvodenja radova na kopanju rova, potrebno je imati situacije o
poloZenim podzemnim instalacijama, kako ne bi doSlo do povrede za vrijeme
rada ili do Stete;

- pri nailasku na druge podzemne instalacije, obezbijediti rucno 1 pazljivo
kopanje oko

istih, kako ne bi doslo do oStecenja ili nesretnog slucaja;

- rukovanje masSinama 1 uredajima sa kojima se obavljaju radovi mogu da vrSe
samo radnici kvalifikovani i osposobljeni za rad na istim;
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- pri izvodenju radova, obavezno upotrebljavati samo ispravan alat, masine i
sredstva licne higijene i tehniCke zastite;

C. ZASTITA OD POZARA

Zastita od pozara obuhvata skup svih mjera i radnji, te normative upravne,
organizacione, tehnicke, obrazovne i propagandne prirode.

Izgradena kanalizaciona postrojenja ne predstavljaju opasnost kao potencijalni
izvori pozara, pa se na njima ne projektuju posebne mjere zastite.

Opasnost od pozara javlja se samo prilikom transporta, uskladiStenja i
manipulisanja sa zapaljivim materijalima koji se koriste pri izradi nastavaka( plin, benzin
). U tu svrhu potrebno je posvetiti posebnu paznju transportu, uskladistenju i manipulisanju
takvim sredstvima.

Takode prisutnost zemnog gasa u kanalizaciji predstavlja potencijalnu opasnost od
eksplozije. 1z ovih razloga, prije pocetka radova treba obratiti paznju na sledece:

- pravilno i blagovremeno provjetravanje okana,;
- provjera prisustva otrovnih i zapaljivih gasova i para prije silaska u okno;
- na¢in upotrebe let lampe i plinskog brenera.

Provjetravanje okana vrsi se otvaranjem viSe susjednih okana stvaranjem promaje.
Dok se ne ustanovi da u oknu nema prisustva zapaljivih gasova, nije dozvoljeno unositi let
lampu na benzin ili plin, odnosno otvoreni plamen. Naroc€ito je strogo zabranjeno vrsiti
paljenje 1 pripremu let lampe na benzin ili plin u oknu. Takode u tk oknu ne smije se drzati
bilo kakav zapaljivi materijal.

Zabranjuje se u prostorijama za uredaje ostavljanje 1 skaldiStenje mterijala koji
mogu izazvati poZar i eksploziju. Rukovodilac radova neposredno odgovara za primjenu
preventivnih mjera zastite od pozara i eksplozije.

D. HEMISKE OPASNOSTI I MJERE ZASTITE

Prilikom ekspotacije kanalizacije, jedna od najvecih opasnosti je opasnost od
hemiskog djelovanja. Ovo djelovanje neprekidno traje, teSko se primjecuje, a posledice
po ljudski organizam se osje¢aju nakon vise godina rada. Naj¢es¢i uzroci ovih opasnosti
Su:

- podzemni otrovni gasovi koji se nalaze u kanalizaiji(sumporvodonik, zemni
gas, pare otpadnih voda, fekalija i hemikalija);

- olovne i termoplasti¢ne pare koje se javljaju prilikom zagrijavanja omotaca kablova.
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Zastitne mjere ovih opasnosti bi se sastojale prije svega u primjeni preventivnih
mjera zastite:

- uredno CiS¢enje 1 odrzavanje kanalizacije;
- redovni kontrolni ljekarski pregledi;
- odrzavanje li¢ne higijene radnika(pranje ruku).
U toku izvodenja 1 neposredno prije pocetka radova u kanalizaciji potrebno je:
- provijtriti kanalizaciju, a u slu¢aju da su okna zagadena ocistiti ih;

- obavezno noSenje radne odjece 1 obuce prema HTZ propisima.

E. BIOLOSKE OPASNOSTI I MJERE ZASTITE

Ove opasnosti se odnose, prije svega, na kanalizaciju u kojoj se talozi prljavstina ili
se nepaznjom radnika u oknima ostavljaju otpaci organskog porijekla, koji svojim
truljenjem ili posredno pojavm pacova mogu dovesti do zaraze.

ZaStitne mjere se sastoje u sprovodenju preventivnih mjera ¢iS¢enja i deratizacije
okana.
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7.0PSTENAPOMENE
A. ORGANIZACIJA RADOVA

Prije pocetka radova potrebno je da se IzvodaC upozna sa projektnom
dokumentacijom, da bi se §to bolje izvrsila organizacija radova na izgradnji kanalizacije.
S tim u vezi Izvodac je duzan da na vrijeme obezbijedi sav potrebni materijal i radnu snagu
koja ¢e na najbolji moguci nacin izvrSiti sve poslove na trasi. Potrebno je takode da se prije
pocetka radova Izvoda¢ upozna sa trasom i polozajem drugih instalacija, te da preduzme
odgovaraju¢e mjere. Materijal i oprema treba prije ugradnje biti propisno uskladiSten 1
zaSticen.

Radovi na zaStiti postojeCe 1 izradi planirane kanalizacije mogu se organizovati
paralelno.

B. DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA

Nakon izvedenih radova treba saciniti knjigu izvedbeno-tehnicke dokumentacije za
kanalizaiju. Tacna 1 sveobuhvatna dokumentacija smatra se neophodnom za ispravno
funkcionisanje 1 eksploataciju kanalizacije. Izvoda¢ je odgovoran za za izradu
dokumentacije. Sl-sistem ¢e se koristiti za mjere. Ako se u dokumentima koriste iste
jedinice( milimetri, centimetri, metri i t.d.) onda se skraéenica za jedinice mora izostaviti i
zamijeniti napomenom, kao naprimjer ’’sve mjere su u cm’’. Inace se skracenice za
jedinice uvijek moraju ponavljati u dokumentima. Zaglavlje za svaki tip dokumenta treba
da bude na desnoj strani, da bi prilikom standardizovanog previjanja, ukoliko se koristi
format vec¢i od A4, zaglavlje bilo vidljivo.Zaglavlje treba da sadrzi sledec¢e informacije:
naziv objekta;
lokaciju objekta;
naziv 1 adresu Izvodaca;
broj karte ili dijagrama;
status dokumenta;
crtao: potpis, datum;
provjerio: potpis, datum;
odobrio: potpis, datum;
e pregledao: potpis, datum.

Izvedbeno-tehnicka dokumentacija za kanalizaciju treba da sadzi:
e naslovni list;

graficki popis;

pregledna karta kanalizacije;

veza skica;

situacione skice;

razvojne seme kanalizacije;

skice razvijenih sema okana;

legenda;
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e popisni izavr$ni list.

8. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA

1. OPSTI DIO

Projektom i izvodenjem mora se osigurati pouzdanost gradenje objekta u cjeliniiu
svakom njenom dijelu. Objekat mora biti izgraden u skladu s uslovima uredenja prostora,
glavnim projektom i svom dokumentacijom, na osnovu kojih je izdato rjeSenje o
uslovima gradenja. Propise navedene u izjavi projektanta treba primijeniti 1 poStovati
prilikom gradnje objekta. Postupak izgradnje mora biti u skladu s Zakonom o planiranju
prostora 1 izgradnji objekata ("Sluzbeni list CG", broj 64/17). Kod svih gradevinskih 1
zanatskih radova uslovljava se upotreba kvalitetnog materijala predvidenog vaze¢im
standardima, projektom, opisima u tro§kovniku kao 1 upotreba stru¢ne radne snage.
Investitor je duzan tokom gradnje osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvodenjem
predmetnog zahvata. Izvodac je duzan prije pocetka radova prouciti projektnu
dokumentaciju i postojece stanje, te kontrolisati sve mjere potrebne za njegov rad.
Posebnu paznju potrebno je posvetiti uskladivanju gradevinskih i instalaterskih projekata.
O svim eventualnim primjedbama i uo¢enim nedostacima, izvodac je duzan
pravovremeno obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inzenjera, odgovornog ili
glavnog inzenjera, te zatraziti adekvatno rjesenje. Odstupanje izvedenih radova od
tolerancije mjera, izvodac ¢e otkloniti o svom trosku. Program kontrole i osiguranja
kvaliteta izraden je u skladu s vaze¢im tehnickim regulativama i €ini osnovu za izradu i
provodenje plana kontrole uc¢esnika i izvodenja.

Provodenjem kontrole u obliku dokaza kvaliteta 1 izvjeStajima o izvrSenim pregledima
potvrduje se osiguranje kvaliteta. Vazeci propisi i standardi sadrzani su u prikazima s
pojedinim radovima.

Investitor je duZan svim ucesnicima izvodenja radova 1 kontrole dostaviti svu tehnicku
dokumentaciju: - glavni projekat.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti mora odgovarati crnogorskim standardima, s
osiguranim atestima i ispravama. Po donoSenju materijala na gradiliste, uz poziv
1zvodaca, nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati.

U slucaju da je izvodac upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije
odgovarajuci, na zahtjev se mora ukloniti sa gradiliSta i postaviti odgovarajuci. Izvodac je
obavezan posjedovati ateste o kvalitetu svih ugradenih materijala. Pored materijala i sam
rad mora biti kvalitetno izveden, a ako bi se tokom rada i kasnije pokazao kao
nekvalitetan, izvodac je duzan o svom trosku ispraviti nekvalitetan rad. Prije izvodenja
svakog rada mora se izvrSiti taCno razmjeravanje 1 obiljeZzavanje na trasi. Prije pocetka
radova izvoda¢ mora naciniti kompletnu organizaciju gradilista, kako se postojeci ili ve¢
izgradeni djelovi objekta ne bi ostetili. Provodenjem programa kontrole, sastavljanjem
kompletne dokumentacije o izvrSenim pregledima, nalazima, atestima, potvrdama i
ispravama ukljucujuci 1 zavrs$ni izvjestaj o pregledu dokazuje osiguranje kvaliteta
izvedenog objekta. Izvodac je duzan:

. graditi u skladu sa rjeSenjem/dozvolom nadlezne uprave, te dokumentacijom koja
je istoj prethodila - posebnim saglasnostima,
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. radove izvoditi na nac¢in da se zadovolje bitni zahtjevi za objekat koji se odnose
zastitu od pozara, higijenu, zdravlje i zastitu okoline, sigurnost u koristenju, zastitu od
buke te ustedu energije i toplotnu zastitu.
. ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u
praksi, a ¢ij 1 je kvalitet dokazan certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je kvalitet
odredenog proizvoda u skladu sa vaze¢im propisima i normama
. osiguravati dokaze o kvalitetu radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
projektom i zakonom.
O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su
predmet ovog programa potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te
sainiti izvjestaje o pogodnosti primjene - ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan
u ovom programu ili navedenim normama. Izvjestaj o pogodnosti materij ala mora
sadrzavati slijedece djelove:
. naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu
materijala, mjesto i vrijeme (dOatum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o
proizvodacu i investitoru, podatke o objektu dzza koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi
ispitivanje;
. prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje
uvjerenje (izvijeStaj) odnosno ocjena kvaliteta u skladu sa ovim programom i u njemu
navedenim normama;
. ocjenu kvaliteta i miSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu
na navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesta; .
Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovno upisivati u laboratorijsku
dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda,
proizvodac je duzan priloZiti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporucene
koli¢ine. Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestna
dokumentacija prema propisima. Izvjestaji odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na
formularima koji nose oznaku ovlastene organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su
izvrSile ispitivanje te se moraju pravovremeno dostavljati nadzornom inZenjeru.

2. PRIPREMNI RADOVI

U prethodne i pripremne radove spada iskol€enje trase prema projektu. IskolCenje trase
mora obaviti osoba ovlastena za obavljanje poslova mjerenja i katastra nekretnina prema
posebnom zakonu. Ispravnost iskol¢enja potvrduje ista osoba upisom u gradevinski
dnevnik a prije pocetka radova iskopa. Ispravna iskol¢enja predaju se izvodacu zapisnicki
1 od tada ih je on obavezan odrzavati i po potrebi obnavljati o svom troSku. Prije ¢iS¢enja
terena od raslinja, odnosno otpocinjanja iskopa ili nasipa izvodac je duzan geodetski
osigurati sve glavne taCke iskolcenja, polozajno 1 visinski, te odrediti privremene repere
radi kontrole izvedenih objekata polozajno i visinski. Tokom gradenja potrebno je vrsiti
sledece kontrole: * stalna kontrola iskolcenih osa, profila i visinskih kota gradevine

. kontrola osiguranja svih tacaka

. kontrola slijeganja gradevine i pojedinih njenih djelova

Sve geodetske kontrole prije, u toku i nakon gradenja potrebno je zapisnicki pratiti te
izraditi poseban elaborat.
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Slijede radovi koji obuhvacaju ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrSina 1
odlagaliSta materijala, masina i opreme. Zatim osiguranje susjednih povrsina i prilaza za
vrijeme izvodenja radova, od opasnosti gradilista i po okolinu opasnih gradevinskih i
ostalih radova. Ogradene gradiliSne povrSine, povrsine za odlaganje materijala i povrSine
za unutrasnju komunikaciju na gradiliStu moraju veli¢inom, oblikom i zaStitom
zadovoljiti normative sigurnosti na radu, te ne smiju uticati na radne procese u smislu
smanjivanja kvaliteta materijala i radova. Prilikom uredenja terena izvoda¢ radova mora
se pridrzavati svih uslova i opisa u projektnoj dokumentaciji, kao i vazeé¢ih propisa. Ovi
radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za gradevinsku djelatnost, a
odnose se na rezanje stabala, grana, ¢iS¢enje i sjecu Siblja, otkopavanje i vadenje panjeva
1 skidanje travnatih busenja, te ¢iS¢enje gradiliSta od svih necisto¢a. Poslije kréenja sve
rupe treba ispuniti zemljom. Na radili$tu se moraju i u pripremi i u izgradnji, organizovati
1 sprovoditi svi radovi tako da se ne osteti prirodna slika okoline, da se ne unisSte razni
uredaji (vodovod, elektro-vodovi i sl.), te da se ouvaju istorijski spomenici.

3. ZEMLJANI RADOVI

Izvodac radova na gradiliS§tu moze zapoceti tek kad je ono uredeno prema odredbama
Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu.

Prije pocetka zemljanih radova obavezno je iskol¢iti gabarite gradevine, te po potrebi
postaviti druge potrebne oznake, oznaciti stalne visine, te snimiti postoje¢i teren radi
obracuna koliCine iskopa.

Svaki iskop se mora izvesti ta¢no prema nacrtima, s potpuno vertikalnim stranama, te
vodoravnim dnom, ukoliko projektom nije drugacije predvideno. Sve vertikalne strane
iskopa osigurati (pravilnim kosim zasjecima ili podupiranjem), osim u slu¢aju kada se
striktno trazi vertikalan iskop.

Strogo se pridrzavati geomehanickih izvjeStaja. Nakon izvrSenog iskopa potrebno je od
strane geomehanicara konstatovati da li je predvidena kategorija i nosivost tla u
geomehani¢kom izvjestaju ili statickom proracunu jednaka stvarnom (obavezno upisati u
gradevinski dnevnik), te eventualno konsultovati projektanta konstrukcije.

Izvodac je duzan izvrsSiti sav rad oko iskopa (ru¢nog ili masinskog) i to do potrebne
dubine, sa svim potrebnim pomo¢nim radovima, kao Sto je nivelisanje i planiranje,
nabijanje povrSina, obrubljivanjem stranica, osiguranjem od uruSavanja, postavljanje
potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje padavinske ili procjedne vode. Ukoliko dode
do urusavanja ili bilo koje druge Stete nepaznjom izvodaca, isti je duzan dovesti iskop u
ispravno stanje. U slucaju pojave podzemne vode potrebno je evidentirati u gradevinski
dnevnik i istu crpiti. Iskopanu zemlju koristiti kasnije za zatrpavanje i nasipavanje
(zemlja mora biti bez otpadaka i materija organskog porijekla) oko objekta. Nasipavanje i
zatrpavanje treba izvesti u slojevima debljine cca 30 cm, uz nabijanje na potrebnu
zbijenost. Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje izmedu temelja i temeljnih
stopa 1 zidova rovova kanalizacije. ViSak zemlje odvozi se na deponiju, koju odredi
nadzorni inZenjer investitora, ukoliko se projektom drugacije ne odredi.

Transportne duZine obracunavaju se od mjesta iskopa do mjesta odlaganja (deponije).
Izvodac ¢e izvrsiti sva potrebna iskol¢enja, te biti odgovoran za mjerenje i izvrSiti
potrebne provjere dimenzija (visinske kote, profili). Pri iskol¢enju treba posebnu paznju
posvetiti da se ostane u predmetu, vlasnistvu i pravima. Izvodac snosi svu odgovornost za
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diranje u pravo vlasnistva susjeda. Radove na otkopima i iskopima zapoceti po skidanju

humusnog sloja i njegovom deponovanju, kako je predvideno pripremnim radovima, u
sluc¢aju da je podesan za kasniju upotrebu. Iskop za kanalske rovove vrsi se pravilnim
odsijecanjem boc¢nih strana jame, u $irini koja osigurava nesmetan rad u njima.
Odbacivanje iskopa je minimalno 1,0 m od ruba iskopa. Kopanje zemlje pri dubinama
vec¢im od 1,0 m izvodi se pod nadzorom odgovorne osobe. Pri maSinskom iskopu
potrebno je voditi ra¢una o stabilnosti zemlje ispod masine, kao i odlaganju iskopa na
udaljenosti koja ne ugrozava stabilnost bo¢nih stranica iskopa. Oplata za razupiranje
boc¢nih strana mora minimalno izlaziti 20 cm iznad ruba iskopa, kako bi se sprijecio pad i
urusavanje materijala s terena u iskop. Kod iskopa novog objekta (uz postojeci) potrebno
je 1zvrsiti osiguranje postojece (susjedne) gradevine podzidavanjem.

Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajucée zastititi od oste¢enja, ukloniti ili
premjestiti, kako je naznaceno ili specificirano. Mrtve instalacije odstraniti, zatvoriti ili
pokriti. Izvodac¢ radova duzan je obavijestiti nadzornog inZenjera o polozaju takvih
instalacija.

Svi pristupi, prilazi, ceste i sli¢no, za potrebe gradilista ukljuceni su u jedini¢nu cijenu i
nece se priznati kao posebni troskovi.

Izvodac radova, prije davanja ponude, treba provjeriti kategoriju zemljista i terena, te na
temelju toga sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i nece se radi
eventualne promjene kategorije zemlje i terena mijenjati.

4.INSTALATERSKI RADOVI

Za sve ugradene materijale treba pribaviti proizvodacke ateste. Sva oprema i materijal
koji se ugraduju moraju odgovarati standardima (MEST) za odnosnu vrstu opreme,
odnosno materijala. Radovi moraju biti izvedeni kvalitetno i u skladu sa pravilima struke
1 vaze¢im standardima. Tokom radova potrebno je kontrolisati kvalitet radova. Nakon
izvodenja elektroinstalaterskih radova slabe struje treba izvrSiti ispitivanje elektri¢nih
instalacija i pribaviti odgovarajuce ateste (sertifikate) od ovlaséenih organizacija.
Elektrotehnicke instalacije slabe struje se moraju izvesti prema projektu i tehni¢kom
opisu koji je sastavni dio projekta, vaze¢im crnogorskim propisima, te tehni¢kim
propisima i pravilima struke. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se
pribaviti pismena saglasnost nadzornog inzenjera odnosno projektanta. Izvodac je duzan
prije pocetka radova projekat provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja
konsultovati projektanta. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati crnogorskim
standardima. Po donoSenju materijala na gradiliSte, a na poziv izvodac¢a, nadzorni
inZenjer ¢e ga pregledati 1 njegovo stanje konstatovati u gradevinskom dnevniku. Ako bi
izvodac upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev
nadzornog inzenjera mora se ukloniti sa gradiliSta i postaviti drugi koji odgovara
propisima. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve §to bi se u toku
rada 1 poslije pokazalo nekvalitetno izvodac je duzan o svom trosku ispraviti. Svi
sudionici u izgradnji duzni su se strogo pridrZavati odrednica Zakona o planiranju
prostora i1 izgradnji objekata (« Sluzbeni list CG », broj 64/17), te ostalih zakona i
propisa, kao i pravila struke.

Pri izvodenju radova, izvodac je duzan voditi raCuna da ne izazove oSteCenja postojecih
podzemnih instalacija, kao 1 drugih objekata. Izvodac je duZan, prilikom izvodenja
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radova, da svoje radove usaglasi sa ostalim radovima na izgradnji saobracajnice i
parkiralista, kao 1 da sve narusene, a ve¢ regulisane povrSine vrati u prvobitno stanje.
Za ispravnost radova izvodac¢ garantuje najmanje dvije godine od dana predaje objekta
investitoru. Sva oStecenja koja bi se pojavila u tom periodu, zbog nesolidne izrade ili
loSeg materijala, izvodac je duzan otkloniti bez naknade. Oprema koju izvoda¢ samo
montira (a ne proizvodi), ima garantni rok prema garantnom listu proizvodaca, ukoliko
pogresan (ili nebrizljiv) nacin montaze nije prouzrokovao kvar na njoj.

5.SANACIJA OKOLINE GRADILISTA

U toku izgradnje objekta izvodac je duzan osigurati gradiliste od pristupa gradilistu
nezaposlenih osoba. DuZzan je sprijeciti oneciS¢enje okoline van zone gradnje. Nakon
zavrSetka radova na gradiliStu izvodac je duzan ocistiti gradiliste od ostatka gradevinskog
materijala, Suta i ostalog gradevinskog materijala. Nakon zavrSetka gradenja treba
ukloniti sve pomoéne gradevine privremenog karaktera koje su sluzile u toku izgradnje.
Okolina gradilista treba se urediti prema postoje¢em stanju prije izgradnje, ako posebnim
projektom nije drugacije definisano.

6. OSTALO

Programi kontrole i1 osiguranja kvaliteta za izvodenje instalacija i ugradnju opreme dati su
u posebnim djelovima ove tehnicke dokumentacije.

Kontrolu izvodenja radova prema projektu vr$i nadzorni organ i prema potrebi (pozivu)
projektant.

Ostale kontrole vr$i nadzorni inZenjer, a to su: - kontrola prema propisima o komunalnom
redu tokom gradenja

- kontrola po pitanju dokumentacije na gradiliStu, prijave radova i drugih obaveza
prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata

- kontrola zaStite na radu na gradiliStu

- druge kontrole u skladu propisima.

Osiguranje kvaliteta osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i
kontrolama osiguranja kvaliteta obavlja se obavezno i:

- ugovornim odredbama izmedu investitora i izvodaca

- koordinacijom izmedu investitora, nadzornog inZenjera i izvodaca

- upisima u gradevinski dnevnik

- u sluc¢aju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kvaliteta kao dodatnim
ispitivanjem, proracunom, misljenjima, elaboracijom, arbitrazom u sporu itd.

Ovim programom navode se 1 mjere koje ucesnici u gradenju predmetnog objekta trebaju
sprovoditi, kako bi se osigurao kvalitet pojedinih faza radova i objekta kao cjeline.
Program se odnosi na radnje, koje slijede nakon zavrSetka glavnog projekta i dobijanja
gradevinske dozvole, te pisane i crtane dokumente obavezne u fazi pripreme i gradenja.

7. INVESTITOR
Investitor treba biti svjestan ¢injenice da svaki kvalitet ima svoju cijenu, pa treba
biti spreman pravi¢no obestetiti trud svim ucesnicima koji doprinose Zeljenom kvalitetu.
Investitor treba osigurati izradu izvodackog (detaljnog) projekta 1 troskovnika
(specifikacije radova i materijala).
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Investitor treba osigurati strucni i projektantski nadzor nad gradenjem.

Investitor treba prilikom pronalazenja izvodaca obratiti paznju na slijedece:

- stru¢nost glavnog izvodaca i njegovih kooperanata

- strucnost 1 reference rukovodioca gradenja

- reference izvodaca i kooperanata na slicnim objektima
- cijena i rokovi izvodenja

- garantne rokove za izvedene radove

Investitor treba posebnu paznju posvetiti ugovaranju radova s izvodacem, te
prema potrebi u tu svrhu angazovati stru¢nu pomo¢ konsultanta.

U slucaju potrebe ili zahtjeva investitora za funkcionalnim izmjenama u projektu,
izmjenama materijala ili opreme, treba konsultovati projektanta. Za sve izmjene bez
konsultacije i saglasnosti projektanta investitor preuzima odgovornost za funkcionalnost i
kvalitet.

8. PROJEKTANT

Projektant ¢e u potpunosti zastupati interese investitora i raditi prema zahtjevima i
potrebama investitora.

Pri izradi ili kontroli izrade izvedbenog projekta i troSkovnika (specifikacije
radova 1 materijala), projektant mora raditi prema pravilima struke, koristec¢i sva
najnovija strucna saznanja.

Projektant ¢e biti na raspolaganju investitoru 1 izvodacu (uz naknadu) za slucaj
izmjena u projektu iz funkcionalnih ili ekonomskih razloga.

9. 1ZVODAC

9.1 Izvodac treba kvalitetno organizovati izvodenje, a u tom cilju treba:

. postaviti stru¢nog rukovodioca gradiliSta

. za svaku vrstu radova imati stru¢nu osobu za vodenje.

9.2 Rukovodilac gradiliS§ta mora prije pocetka radova detaljno prouciti 1 upoznati
projekt, kako bi pravovremeno zatraZio eventualna pojasnjenja ili dopune.

9.3  Izvodac treba angazovati na izvedbi radnike, koji su stru¢no osposobljeni za
posao koji ¢e obavljati.

9.4  Izvodac treba upoznati kooperante sa ugovornim obavezama prema investitoru i
iste ugraditi u ugovore s kooperantima.

9.5  Izvoda¢ mora odgovarati za kvalitet radova koje su izveli njegovi kooperanti.
9.6  Izvoda¢ mora radove izvoditi prema odredbama ugovora, projektnoj
dokumentaciji, troskovniku, propisanim normama i zakonima, uzansama i pravilima
struke, te vrSiti zakonom propisana ispitivanja i kontrole tokom gradenja.

10. NADZORNI INZENJER
I. Nadzorni inzenjer treba vrsiti stalnu kontrolu:

. tacnosti 1 preciznosti izvodenja,

. projektom propisane tehnologije izvodenja,

. primjene vazece tehnicke regulative 1

. koriStenja projektom predvidenih materijala i opreme.
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ii. Nadzorni inzenjer treba prema potrebi organizovati i koordinirati rad nadzornih
inZenjera drugih struka, te po potrebi pozivati i konsultovati projektanta.

11. UGOVOR O IZVODENJU
Ugovorom o izvodenju treba:

. definisati prava i obaveze investitora i izvodaca

. odrediti osobu koja ¢e rukovoditi gradenjem

. precizirati opseg posla na koji se ugovor odnosi

. utvrditi cijenu, nacin obracuna i plac¢anja

. odrediti rok dovrSenja radova s kontrolnim medurokovima
. odrediti garantni rok za radove, opremu i materijale

. odrediti uslove za eventualne popravke u garantnom roku.

12. IZVODENIJE

Eventualne izmjene projekta tokom gradenja, kao i detaljne i radionicke nacrte koje
izradi izvodac, treba predociti projektantu radi dobijanja odobrenja.

Svi radovi na elektri¢noj instalaciji moraju se izvoditi u skladu sa vaze¢im propisima,
ovim projektom i pravilima struke. Ispitivanja se moraju izvesti u skladu sa Tehni¢kim
propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije. Izvoda¢ radova duzan je ugradivati
proizvode koji isklju¢ivo odgovaraju vaze¢im normama i tehnickim propisima te ¢e u tu
svrhu priloziti dokaze o sukladnosti i upotrebljivosti ugradenih proizvoda.

Izvodac elektri¢ne instalacije mora prije pocetka izvodenja elektri¢ne instalacije
provijeriti odgovaraju li proizvodi za elektri¢ne instalacije zahtjevima iz elektrotehnickog
projekta te je li tokom rukovanja i skladistenja tih proizvoda doslo do njihovog
oSte¢ivanja, deformacije ili drugih promjena koje bi bile od utiaja na tehnicka svojstva
elektri¢ne instalacije.

Nadzorni inzenjer neposredno prije pocetka izvodenja elektri¢ne instalacije mora:

. provjeriti postoje li isprave o sukladnosti u skladu sa posebnim propisima za
proizvode koji se ugraduju u elektri¢ne instalacije slabe struje i jesu li iskazana svojstva
sukladna zahtjevima iz elektrotehni¢kog projekta slabe struje,

. provjeriti jesu li proizvodi za elektrine instalacije slabe struje ugradeni u skladu
s elektrotehnickim projektom i/ili tehnickim uputstvom za ugradnju tih proizvoda,
. dokumentovati nalaze svih sprovedenih provjera i ispitivanja djelova elektricne

instalacije slabe struje tokom gradenja zapisom u gradevinski dnevnik.

Provjeravanje 1 ispitivanje elektricne instalacije slabe struje mora obaviti stru¢na osoba
ovlaStena za ispitivanje i o tome izdati pismeni izvjesta;.

Tokom 1 nakon izgradnje objekta a prije puStanja u pogon instalacija, potrebno je izvrSiti
propisana ispitivanja i mjerenja te o njima izdati odgovarajuce Izvjestaje.

13. PROVJERA PREGLEDOM

Pregledavanje se mora izvesti kako bi se potvrdilo da proizvodi koji su dio trajno
ugradene instalacije:

. zadovoljava sigurnosne zahtjeve odnosnih norma za opremu,
NAPOMENA: To se moZe ustanoviti pazljivim pregledom uputstava proizvodaca,
oznacavanja ili certifikacije.

. je ispravno odabrana i ugradena prema normama i uputstvima proizvodaca
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. nije vidljivo oSteéena tako da Steti sigurnosti.
Provjeravanje mora ukljuciti najmanje provjeru sljedeceg:
. metodu zastite od elektricnog udara,
. postojanje pozarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv Sirenja pozara te za
zaStitu od toplinskih ucinaka,
. odabir opreme i zastitnih mjera koje odgovaraju vanjskim uticajima,
. postojanje Sema, obavijesti upozorenja ili drugih sli¢énih podataka,
. dostupnost opreme za prepoznavanja i odrzavanja
. Pregledavanje mora ukljuciti sve pojedinacne zahtjeve za posebne instalacije ili

prostore i o tome izdati pismeni izvjestaj.

14. ISPITIVANJE

Prilikom ispitivanja infrastrukturu za elekronkse komunikacije potrebno je izvrSiti:

. Pregled projektne dokumentacije sa svim izmjenama i dopunama na osnovu koje
su izvedeni radovi,

. Pregled tehnicke dokumentacije izvodaca o izgradenoj kablovskoj
kanalizaciji(situacijua kablovske kanalizacije sa geodetskim elementima, skice okana,
galerija),

. Pregled i provjeru dimenzija i oblika unutrasnjosti okana vrsi se za sva kablovska
okna. Pri tome se kontroliSu dimenzije okana, obradensost zidova okana, broj cijevi po
svim pravcima, obrada cijevi na ulazu zida okna,

. Provjeru prohodnosti ugradenih cijevi.

Sve nedostake izvodac je duzan otkloniti u skladu sa projektnom dokumentaciom.

15.  SANACIA GRADILISTA

Svi otpadni 1 Stetni materijali koji ostaju na gradiliStu kod izvodenja instalacija moraju se
u potpunosti prikupiti i odloZiti na deponiju i otpadnog materijala, ili ponuditi
specijalizovanom preduzecu za zbrinjavanje otpadnog materijala.

16. PROJEKTOVANI VIJEK UPOTREBE OBJEKTA | USLOVI ZA NJEGOVO
ODRZAVANIJE

Projektovani vijek izgradenog objekta najmanje je 30 godina.

Pracenje stanja ugradenih elemenata vlasnik je duZan povjeriti specijalizovanim
ovlas¢enim organizacijama za tu vrstu opreme 1 uredaja koje kontrolnim pregledima
brinu se o njihovoj ispravnosti. U slucaju oStec¢enja zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i
zdravlje ljudi, okoline, samog objekta ili drugih objekata, vlasnik je duzan preduzeti hitne
mjere za otklanjanje opasnosti, oznaciti segmente opasnima do otklanjanja oStecenja, te
obavijestiti specijalizovanu ovlas¢enu organizaciju zaduzenu za odrzavanje i otklanjanje
kvarova.

Planom odrzavanja potrebno je minimalno predvidjeti:

- preventivno odrZavanje i

- korektivno odrzavanje.

Pod preventivnim odrzavanjem se smatra skup aktivnosti koje se obavljaju periodi¢no, s
ciljem pravovremenog otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti koje bi mogle dovesti do
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poteskoca u koris¢enju telekomunikacione kablovske kanalizacije i ugrozavanja
sigurnosti 1 integriteta elektronskih komunikacionih mreza koje koriste istu.
Preventivno odrzavanje telekomunikacione kablovske kanalizacije se ostvaruje
obilascima, pregledima, kontrolom i vrSenjem radova kako bi se telekomunikaciona
kablovska kanalizacija dovela u ispravno stanje i osigurala njena sigurna upotreba.
Poslove koje treba predvidjeti na telekomunikacionoj kablovskoj kanalizaciji u okviru
preventivnog odrzavanja su sljedeci:
- kontrola prisutnosti Stetnih i eksplozivnih gasova;
- provjetravanje okana;
- ¢iS¢enje okana 1 deratizacija;
- uklanjanje (ispumpavanje) vode;
- evidentiranje zauzeca cijevi od strane neovlaséenih ulaza u kablovsku kanalizaciju;
- pregled istroSenosti i kompaktnosti poklopaca;
- provjera nivelete okna u odnosu na okolni teren.
Vlasnik o navedenim radovima odrZavanja treba da vodi azurnu dokumentaciju koja
sadrzi:
- trasa telekomunikacione kablovske kanalizacije na kojoj su izvodeni radovi;
- popis izvrSenih radova;
- datum izvodenja radova;
- potpis odgovornog lica.

Poslovi preventivnog odrzavanja obavljaju se najmanje jednom godiSnje, a za
dijelove telekomunikacione kablovske kanalizacije koje zajednicki koristi vise operatora
moze se definisati preventivno odrZavanje i u rokovima kra¢im od jedne godine. U
slucaju kada vlasnik telekomunikacione kablovske kanalizacije ocijeni potrebnim ili
postoji opasnost da dode do oStecenja telekomunikacione kablovske kanalizacije, prekida
saobracaja 1 prekida u pruzanju usluga, pojedini poslovi preventivnog odrzavanja
obavljaju se i prije planiranog roka.

Korektivno odrzavanje podrazumijeva da se planom odrzavanja definiSu postupak
1 mjere u slucaju oStec¢enja telekomunikacione kablovske kanalizacije na nacin da se, u
slucaju ostecenja, njena popravka osigura u §to kracem roku.

U slucaju ugrozavanja sigurnosti elektronskih komunikacionih mreza, planom
odrzavanja se mogu predvidjeti 1 privremene mjere radi oCuvanja sigurnosti 1 integriteta
elektronskih komunikacionih mreza.
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9. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM, ODNOSNO
OPASNIM OTPADOM KOJI NASTAJE TOKOM GRADENIJA, KORISCENJA
ODNOSNO UKLANJANJA OBJEKTA

Prema Clanu 4 Zakona o upravljanju otpadom ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/11 od
29.12.2011, 039/16 od 29.06.2016), upravljanje otpadom zasniva se na principima:

1) odrzivog razvoja, kojim se obezbjeduje efikasnije koriS¢enje resursa, smanjenje
koli¢ine otpada i postupanje sa otpadom na nacin kojim se doprinosi ostvarivanju ciljeva
odrZivog razvoja;

I blizine i regionalnog upravljanja otpadom, radi obrade otpada Sto je moguée blize
mjestu nastajanja u skladu sa ekonomskom opravdanoscu izbora lokacije, dok se
regionalno upravljanje otpadom obezbjeduje razvojem i primjenom regionalnih strateskih
planova zasnovanih na nacionalnoj politici;

ii. predostroznosti, odnosno preventivnog djelovanja, preduzimanjem mjera za
spreCavanje negativnih uticaja na zivotnu sredinu i zdravlje ljudi i u slu¢aju nepostojanja
naucnih i struénih podataka;

iii. "zagadivac plac¢a", prema kojem proizvodac otpada snosi troskove upravljanja
otpadom i preventivnog djelovanja i troSkove sanacionih mjera zbog negativnih uticaja
na zivotnu sredinu i1 zdravlje ljudi;

v, hijerarhije, kojim se obezbjeduje postovanje redosljeda prioriteta u upravljanju
otpadom 1 to: sprjecavanje, priprema za ponovnu upotrebu, recikliranje i drugi nacin
prerade (upotreba energije) i zbrinjavanje otpada.

Prema Clanu 54 Zakona o upravljanju otpadom, za gradevinski otpad se definise sledece:

1. Imalac gradevinskog otpada duzan je da gradevinski otpad preradi u gradevinski
materijal u skladu sa ¢lanom 14 alineja 2 ovog zakona.

2. Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiste ili u zeml;jiste,
osim ako je gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal.

3. Gradevinski otpad se moZe privremeno skladistiti na lokaciji za koju je dobijena
gradevinska dozvola (gradiliste).

4, Prerada cement azbestnog gradevinskog otpada je zabranjena.

S. Gradevinski otpad koji ne sadrZi opasne supstance i koji se ne moze preraditi
odlaze se na deponiju za inertni otpad.

6. Proizvoda¢ gradevinskog otpada koji nastaje od objekta ¢ija je zapremina zajedno

sa zemljanim iskopom veca od 2 000 m3 duzan je da sacini plan upravljanja
gradevinskim otpadom.

7. Ako gradevinski otpad sadrzi ili je izloZen opasnim materijama, proizvodac
gradevinskog otpada je duZan da sacini plan upravljanja gradevinskim otpadom, bez
obzira na zapreminu objekta.

8. Saglasnost na plan upravljanja gradevinskim otpadom iz stava 6 ovog ¢lana daje:
- Agencija, ako gradevinsku dozvolu izdaje nadleZni organ uprave,

- organ lokalne uprave, ukoliko gradevinsku dozvolu izdaje nadlezni organ lokalne
uprave.
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9) Na plan upravljanja gradevinskim otpadom iz stava 7 ovog ¢lana saglasnost daje
Agencija.
(10)  Proizvodac gradevinskog otpada duzan je da planom upravljanja gradevinskim
otpadom iz st. 6 1 7 ovog ¢lana utvrdi mjere kojima se obezbjeduje upravljanje neopasnim
gradevinskim otpadom na nacin utvrden u ¢lanu 14 alineja 2 ovog zakona.
(11) Postupanje sa gradevinskim otpadom, nacin i postupak prerade gradevinskog
otpada, uslovi 1 na¢in odlaganja cement azbestnog gradevinskog otpada, kao i uslovi koje
treba da ispunjava postrojenje za preradu gradevinskog otpada utvrduju se propisom
Ministarstva.
Na osnovu ¢lana 54 stav 9 Zakona o upravljanju otpadom ("Sluzbeni list CG", broj
64/11), Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma donijelo je PRAVILNIK O
POSTUPANJU SA GRAPEVINSKIM OTPADOM, NACINU I POSTUPKU
PRERADE GRADEVINSKOG OTPADA, USLOVIMA I NACINU ODLAGANJA
CEMENT AZBESTNOG GRADEVINSKOG OTPADA ("SI list Crne Gore", br. 50/12
od 01.10.2012).
Predmet Clan 1
Ovim pravilnikom ureduje se postupanje sa gradevinskim otpadom, nacin i postupak
prerade gradevinskog otpada, uslovi i na¢in odlaganja cement azbestnog gradevinskog
otpada i uslovi koje treba da ispunjava postrojenje za preradu gradevinskog otpada.
Primjena Clan 2
Ovaj pravilnik primjenjuje se na gradevinski otpad svrstan u grupu otpada sa kataloskim
brojem 17 iz kataloga otpada.
Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na:
- zemljani iskop koji nastaje prilikom izvodenja gradevinskih radova na izgradnji,
rekonstrukceiji, adaptaciji 1 uklanjanju objekta koji nije izloZen opasnim materijama i ne
predstavlja opasni otpad;
- rije¢ne nanose koji se koriste radi upravljanja vodama u skladu sa zakonom koji
nijesu izloZeni opasnim materijama i ne predstavljaju opasni otpad;
- gradevinski otpad, ukljucujuci i zemljane iskope i rije¢ne nanose koji nastaju
prilikom zastite 1 spasavanja od prirodnih 1 drugih nepogoda.
Zemljani iskop i rijecni nanosi iz stava 2 ovog ¢lana, nijesu izloZeni opasnim materijama
ako:
- je zapremina iskopa manja od 50.000 m3, a prilikom iskopavanja nije primije¢ena
zagadenost uljem, bitumenskim mjeSavinama, ili drugim otpadom,; ili
- se 1z podataka o sastavu ili hemijskom analizom utvrdi da ne sadrZe opasne
materije.
Znacenje izraza Clan 3
Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljede¢a znacenja:
1) proizvodac gradevinskog otpada je narucilac gradevinskih radova ili lice koje
neposredno izvodi gradevinske radove (u daljem tekstu: investitor);
2) sakuplja¢ gradevinskog otpada je privredno drustvo ili preduzetnik koji vrsi
sakupljanje gradevinskog otpada;
3) prerada gradevinskog otpada je priprema gradevinskog otpada za ponovnu
upotrebu, recikliranje ili energetsku preradu zapaljivog neopasnog gradevinskog otpada;
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Gradska saobracdajnica koja spaja ulicu "BoSka RaSoviéa I" i ulicu '""Milivoja
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140m
-Glavni elektrotehnicki projekat slabe struje-
4) energetska prerada je koriS¢enje zapaljivog neopasnog gradevinskog otpada za
proizvodnju toplotne energije spaljivanjem, zajedno sa drugim otpadom i bez njega;
5) priprema gradevinskog otpada za ponovnu upotrebu je prerada gradevinskog

otpada u gradevinski materijal po postupcima R12 i R13 u skladu sa propisom o
klasifikaciji otpada i postupcima njegove obrade.

6) postrojenje za preradu gradevinskog otpada je ograden prostor koji je opremljen
za preuzimanje, skladiStenje, razvrstavanje, mijeSanje i recikliranje gradevinskog otpada
kao 1 za pripremu gradevinskog otpada za ponovnu upotrebu ili dalju preradu;

7) cement azbestni gradevinski otpad je gradevinski otpad od cement azbesta koji
ima gustinu ve¢u od 1000 kg/m3, sa masnim udjelom azbesta u materijalu od cement
azbesta koji nije ve¢i od 50 %.

Postupanje sa gradevinskim otpadom na gradilistu Clan 4

Gradevinski otpad na gradiliStu skladisti se odvojeno po vrstama gradevinskog otpada u
skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na nacin kojim se ne zagaduje
zivotna sredina. Odlaganje gradevinskog otpada koji se privremeno ne skladisti na
gradilistu ili u objektu u kojem se izvode gradevinski radovi moze se vrsiti u kontejnere
postavljene na gradiliStu, uz gradiliSte ili uz objekat na kojem se izvode gradevinski
radovi.

Kontejneri iz stava 2 ovog ¢lana moraju biti izradeni na nacin kojim se omogucéava bez
pretovara odvozenje otpada u postrojenje za dalju obradu.

Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan gradevinski materijal, radi
spreCavanja mijeSanja opasnog gradevinskog materijala sa neopasnim gradevinskim
otpadom, ukoliko je to tehni¢ki izvodljivo.

Gradevinski otpad moZe se privremeno skladistiti na gradiliStu do zavrSetka gradevinskih
radova, a najduze jednu godinu.

Gradevinski otpad moZe se privremeno skladistiti 1 na drugom gradiliStu investitora ili
drugom mjestu koje je uredeno za privremeno skladiStenje gradevinskog otpada.

Plan upravljanja gradevinskim otpadom Clan 5

Investitor objekta ¢ija je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom veca od 2.000
m3 sacinjava plan upravljanja gradevinskim otpadom.

Investitor vodi evidenciju o vrsti 1 koli¢ini gradevinskog otpada u skladu sa zakonom.
Plan upravljanja gradevinskim otpadom sadrzi i podatke o:

- nacinu izdvajanja opasnog gradevinskog otpada prije uklanjanja objekta, ukoliko
je predvideno uklanjanje objekta,

- nacinu odvojenog sakupljanja gradevinskog otpada na gradilistu,

- nacinu obrade gradevinskog otpada na gradilistu, - procijenjenoj zapremini
zemljanog iskopa, nastalog zbog vrSenja gradevinskih radova na gradilistu i postupanje sa
njim, i

- procijenjenoj zapremini koriS¢enja zemljanog iskopa na gradilistu koji nije nastao
zbog gradevinskih radova na gradilistu.

Predaja gradevinskog otpada Clan 6

Gradevinski otpad investitor odnosno izvodac gradevinskih radova koji je ovlas¢en od
strane investitora, predaje sakupljacu gradevinskog otpada ili neposredno postrojenju za
obradu gradevinskog otpada.

Prerada i ponovna upotreba gradevinskog otpada Clan 7



Gradska saobracajnica koja spaja ulicu ""BoSka RaSoviéa I'" i ulicu "Milivoja
Bulatovica I" u saobracajno infrastrukturnom koridoru, definisanom izmedu
regulacionih linija, izmedu zona H5 i H6, prema DUP-u "Centar" u Kolasinu - cca
140m
-Glavni elektrotehnicki projekat slabe struje-

Preradu gradevinskog otpada investitor moZze da vrsi na gradiliStu na osnovu dozvole u
skladu za zakonom. Gradevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i gradevinski
materijal na bazi gipsa ili mjeSavina gradevinskog otpada sa zemljanim iskopom) moze
se ponovno upotrijebiti za izvodenje gradevinskih radova na gradiliStu na kojem je otpad
nastao ukoliko zapremina otpada ne prelazi 50 m3.
Sakupljanje gradevinskog otpada Clan 8
Sakuplja¢ gradevinskog otpada moze gradevinski otpad skladistiti, najduze godinu dana u
postrojenju za preradu gradevinskog otpada.
Prerada gradevinskog otpada Clan 9
Prerada gradevinskog otpada vrsi se u postrojenjima za preradu gradevinskog otpada u
skladu sa zakonom. Postrojenje za preradu gradevinskog otpada mora biti ogradeno
ogradom visine najmanje dva metra radi sprje¢avanja pristupa neovlaséenim licima.
U postrojenju za preradu gradevinskog otpada moraju se preduzimati mjere sprjeavanja
emisije praSine, raznosenja sitnog gradevinskog materijala vjetrom i emisije buke, radi
zastite zivotne sredine. Postrojenje za preradu gradevinskog otpada mora biti opremljeno
opremom za pranje tockova vozila prije izlaska na javnu saobracajnicu.
U postrojenju za preradu gradevinskog otpada mora se obezbijedititi recikliranje vise od
70% gradevinskog otpada, iskljuc¢ujudi rije¢ne nanose i drugi prirodni materijal koji su
svrstani u grupu otpada sa kataloSkim brojem 17 05 04.
Postrojenje za preradu gradevinskog otpada mora obezbijediti dalju preradu ili
odstranjivanje ostataka gradevinskog otpada koja nastaje kod recikliranja u postrojenju za
preradu gradevinskog otpada.
Postupanje sa cement azbestnim otpadom Clan 10
Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese ili foliju, tako da se sprijeci
ispustanje azbestnih vlakana u Zivotnu sredinu u toku utovara, prevoza i istovara na
deponiju.
Cement azbestni otpad moZe se pakovati u kese od platna, vjeStacke materije ili
polietilensku foliju debljine najmanje 0.4 milimetra ili slojeve rastegljive folije ukupne
debljine najmanje 0.6 milimetara.
Ukoliko je cement azbestni otpad namijenjen za odlaganje na deponiju pomijeSan sa
drugim otpadom, materijama ili predmetima, prije dolaganja na deponiju vrsi se
izdvajanje drugog otpada, materija ili predmeta, ukoliko je to neophodno radi zaStite
ljudskog zdravlja ili Zivotne sredine.
Prevoz cement azbestnog otpada na deponiju vrsi se u pokrivenim vozilima za prevoz
tereta, radi sprjecavanja emisije azbestnih vlakana.
Utovar i istovar cement azbestnog otpada mora biti izveden pazljivo na nacin da se
cement azbestni otpad ne baca ili istresa.
Ukoliko se cement azbestni otpad u toku prevoza raspe, mora se odmah ponovo
upakovati i prevesti na deponiju.
Cement azbestni otpad odlaze se na deponiju u skladu sa zakonom.
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d=110 mm - spoljni pre¢nik cijevi;

s=3,2 mm -- debljina zida cijevi;

Im=54 mm - dizina ravnog dijela naglavka;
lu=61 mm -- duzina naglavka cijevi;
dm=127 mm - pre¢nik naglavka cijevi;

le= 6000 mm - duZina cijevi
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sl. 1-- PVC cijev © 110 mm sa naglavkom
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sl.2 -- Gumeni zaptivni prsten za PVC cijev @ 110 mm sa naglavkom
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sl. 3 -- Drza¢ rastojanja za 4 cijevi @110 mm (110/4)
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d=110 mm - spoljni pre¢nik cijevi;

s=3,2 mm -- debljina zida uvodnice;
lu=110 mm -- duzina naglavka spojnice;
dm=127 mm - pre¢nik naglavka uvodnice;
lc= 500 mm - duzina uvodnice;

lu=130 mm - pre¢nik uvodnog grla u oknu.

sl. 1-- PVC uvodnica © 110 mm sa naglavkom
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sl.3 -- Detalj spajanja PVC cijevi @110 mm pomo¢u gumenog zaptivnog prstena
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nivo terena
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pijesak ili sitnozrnasta zemlja

PVCcijev © 110 mm

50 em drza¢ rastojanja (110/4)

sl.2 -- Poprecni presjek rova u trotoaru
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i ulicu "Milivoja Bulatovica I" u saobracajno infrastrukturnom Katastarske parcele 753, 755, 762, 745 KO Kolasin,
koridoru, definisanom izmedu regulacionih linija, izmedu zona Opstina Kolasin

H5 i H6, prema DUP-u "Centar" u Kolasinu - cca 140m
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Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke doky‘[nentlacije: . . Razmijera:
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kolovoz(asfalt)
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nabijena zemlja

beton MB-20
armaturna mreza Q 335

postojece stanje rova

postojeci teren

postojeca PVC cijev @ 110 mm

sl.2 -- Poprec¢ni presjek rova zastite postojecih PVC cijevi
na ugroZenim dionicama

Spojnica

Kablovski rov

- 160cm ————

sl.2 -- Detalj parkiranja i zaStita mreZnog kabla sa nastavkom u zemlji
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PVC cijev

Pravac potiska

Elektri¢ni kabal

Sitni pijesak

sl.1 -- Detalj ukrStanja tk kanalizacije sa energetskim vodom kada je rastojanje
manje od 30 cm i zastita sa betonskom armaturom

sl.2 -- Detalj hladnog savijanja PVC cijevi
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H5 i H6, prema DUP-u "Centar" u Kolasinu - cca 140m
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Materijal zida: AB zid PRIMJEDBA:
Debljina zida: 15 cm

Debljina doljnje ploce: 15 cm

Debljina gorje ploce: 15 cm
Poklopac:laki tk metalni poklopac
Nosac kabla:slozeni(prosti za malo okno
Lestve:nema

Zemljiste:u trotoaru

PVC cijevi(uvodnice) @ 110 mm

laki metalni tk poklopac(60x60)

55
000
PVC cijevi @ 110 mm : PVC cijevi @ 110 mm

-
L |

visina

A

455

visina

visina

ﬁ/ﬂj

aina \ [/ \__|

podesavajuce(fiksne) konzole\/ PVC cijevi(uvodnice) © 110 mm

NAPOMENA:

-sve duzine u"ecm"
-oznacene unutrasnje dimenzije okna i broj cijevi za
okno odrediti iz razvojne Seme kanalizacije

QO -PVC cijev(uvodnica) @ 110 mm

PROJEKTANT: INVESTITOR:

TK-LINK,d.o0.0 Opstina Kolasin

Objekat: Gradska saobracajnica koja spaja ulicu "Boska Rasovica [ okacija;
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koridoru, definisanom izmedu regulacionih linija, izmedu zona Opstina Kolasin
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Zoran Kaluderovié,dipl.inz.ele. / 2A / Elektrotehnicke instalacije slabe struje

Saradnik: Prilog: Br. priloga: |Br. lista:

Tipska razvojna Sema projektovanih okana
u trotoaru sa karakteristikama gradnje 12. 63.

Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P

Oktobar, 2024.




Materijal zida: AB zid

Debljina zida: 20 cm na kra¢im zidovima
22.5 cm na duzim zidovima

Debljina doljnje ploce: 20 cm

Debljina gornje ploce: 25 cm
Poklopac:tlaki tk metalni poklopac
Nosac kabla: nema

Lestve:nema

Zemljiste:beton/asfalt
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PVC cijevi) © 110 mm

laki metalni tk poklopac(60x60)
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40
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PVC cijevi @ 110 mm
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O -PVC cijev(uvodnica) @ 110 mm
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koridoru, definisanom izmedu regulacionih linija, izmedu zona Opstina Kolasin
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Tipska razvojna Sema projektovanih okana
u asfaltu sa karakteristikama gradnje 13. 64.

Br. priloga: |Br. lista:
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